

令和7年度 第2四半期発注見通し

【工 事】

番号	工事等名	工事等場所	期間	工事等概要	入札 予定時期	担当課
1	上保原小学校屋内運動場LED化改修工事	保原町字無苦代内地内	120日	既存照明のLED化更新工事	7月	教育総務課
2	旧富成季節保育所解体工事	保原町富沢字羽山地内	150日	木造平屋建ての解体工事 (全1棟、延床面積 88.19㎡)	7月	公有財産管理課
3	町北橋橋梁補修工事	霊山町掛田字下川原地内	210日	鋼製伸縮継手装置設置工 3箇所、橋梁 用防護柵工 L=58.6m、橋梁地覆補修 工 1式、薄層カラー舗装 5.9m ²	7月	維持管理課
4	林道取揚沢線(取揚橋)橋梁塗装塗替工事	梁川町八幡地内	150日	橋梁塗装工1.0式	7月	農林整備課
5	保原地域石綿セメント管更新事業 大泉字大塚地内配水管布設替工事	保原町大泉字大塚地内	180日	HPPE φ 100 L=150m HPPE φ 75 L=168m	7月	上下水道課
6	保原地域石綿セメント管更新事業 大泉字大館地内配水管布設替工事	保原町大泉字大館地内	150日	HPPE φ 75 L=164m	8月	上下水道課
7	保原地域石綿セメント管更新事業 西町地内配水管布設替工事	保原町字西町地内	180日	HPPE φ 75 L=196m	8月	上下水道課
8	梁川第2排水機場遠心クラッチ・空気圧縮機分解整備工事	梁川町新中島地内	200日	遠心クラッチ・空気圧縮機分解整備	8月	農林整備課
9	梁川第2排水機場1号ポンプ・空気過給機分解整備工事	梁川町新中島地内	200日	1号ポンプ・空気過給機分解整備	8月	農林整備課
10	老朽市営住宅解体工事	伏黒字一本石地内	120日	老朽化した市営住宅の解体 2戸	8月	都市政策課
11	伊達橋橋梁添架管架替工事	伊達市前川原地内	180日	アラミド外装ポリエチレン管 φ 200 L=290m	9月	上下水道課
12	保原耐震性貯水槽新設工事	保原町富沢字下川原地内	162日	耐震性貯水槽(40m ³ 型)の新設工事	9月	防災危機管理課

令和7年度 第2四半期発注見通し

【委 託】

番号	工事等名	工事等場所	期間	工事等概要	入札 予定時期	担当課
1	農村地域防災減災事業赤貝ため池用地調査業務委託	月舘町糠田地内	210日	赤貝ため池：一式	7月	農林整備課
2	農村地域防災減災事業松林ため池用地調査業務委託	梁川町五十沢地内	210日	松林ため池：一式	7月	農林整備課
3	栗野第2地区地籍調査測量業務委託	梁川町栗野地内	210日	測量方式：数値法栗野第2地区(0.04km ²)	7月	農林整備課
4	市営住宅泉町団地A棟長寿命化改修工事設計業務委託	保原町字泉町地内	180日	泉町団地A棟の長寿命化改修工事に係る設計業務	7月	都市政策課