

入札方式別発注工事総括表

対象期間：令和 3 年 5 月 1 日 ～ 令和 3 年 8 月 31 日

	契約件数 (件)	契約額合計 (円)	平均落札率 (%)
総件数 (内訳)	41	2, 046, 628, 100	95. 9%
条件付一般競争入札	35	1, 902, 508, 300	95. 4%
指名競争入札	4	137, 167, 800	96. 6%
随意契約	2	6, 952, 000	95. 7%

注） 予定価格が130万円未満の工事を除く。

(令和 3 年 5 月 1 日～令和 3 年 8 月 31 日)

工種別 落札率	契約件数 (件)	落札率 (%)						平均 落札率
		80未満	80以上 ～85未満	85以上 ～90未満	90以上 ～95未満	95以上 ～100未	100	
土木工事	13	0	0	0	3	10	0	96. 4%
舗装工事	6	0	0	1	2	3	0	94. 1%
建築工事	13	0	0	0	2	10	1	97. 7%
電気設備工事	3	0	0	0	2	1	0	95. 1%
暖冷房衛生設備工事	2	0	0	0	1	1	0	95. 5%
造園工事	0	—	—	—	—	—	—	—
水道施設工事	4	0	1	2	0	1	0	88. 2%
計	41	0	1	3	10	26	1	95. 9%

(令和 3 年 5 月 1 日～令和 3 年 8 月 31 日)

工種別・地域別 落札件数		契約件数 (件)	伊達 (件)	梁川 (件)	保原 (件)	霊山 (件)	月舘 (件)	市外 (件)
土木工事	施工箇所 (件)	13	3	2	5	2	1	0
	受注者地域 (件)	13	2	2	7	1	1	0
舗装工事	施工箇所 (件)	6	0	4	1	0	1	0
	受注者地域 (件)	6	0	1	4	0	1	0
建築工事	施工箇所 (件)	13	2	5	3	3	0	0
	受注者地域 (件)	13	1	3	5	3	0	1
電気設備工事	施工箇所 (件)	3	0	1	1	1	0	0
	受注者地域 (件)	3	0	1	2	0	0	0
暖冷房衛生設備工事	施工箇所 (件)	2	0	0	1	1	0	0
	受注者地域 (件)	2	0	0	0	1	0	1
造園工事	施工箇所 (件)	0	0	0	0	0	0	0
	受注者地域 (件)	0	0	0	0	0	0	0
水道施設工事	施工箇所 (件)	4	0	0	4	0	0	0
	受注者地域 (件)	4	0	1	3	0	0	0
計	施工箇所 (件)	41	5	12	15	7	2	0
	受注者地域 (件)	41	3	8	21	5	2	2

入札方式別発注工事一覧表

資料1ー2

(対象期間 令和3年5月1日～令和3年8月31日)

単位:円

入札方式:条件付一般競争入札

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率(%)	最低制限価格 (税込み)	受注者	入札日	応札者(者)	応札可能業 者数(者)	設定ランク (業者数)	落札者 ランク
1	2021000218	R3.5.24	建築工事	梁川中学校特定天井等改修工事	伊達市梁川町字菖蒲沢 地内	教育委員会教育部教育総務課	295,460,000	289,300,000	97.9%	263,107,900	株式会社渡辺工務店 代表取締役 渡辺 武	R3.5.13	5	12	A (12)	A
2	2021000225	R3.5.24	建築工事	霊山中学校校舎改修等建築主体工事	伊達市霊山町掛田字下川原 地内	教育委員会教育部教育総務課	381,700,000	374,000,000	97.9%	341,122,100	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄	R3.5.13	7	12	A (12)	A
3	2021000243	R3.6.9	暖冷房衛生設備工事	霊山中学校校舎改修等機械設備工事	伊達市霊山町掛田字下川原 地内	教育委員会教育部教育総務課	65,285,000	64,350,000	98.5%	57,800,600	株式会社霊山設備工業 掛田支店 支店長 門馬 光伸	R3.5.31	5	14	A (14)	A
4	2021000250	R3.6.9	電気設備工事	霊山中学校校舎改修等電気設備工事	伊達市霊山町掛田字下川原 地内	教育委員会教育部教育総務課	35,563,000	33,000,000	92.7%	31,234,500	吉田電気工業株式会社 代表取締役 吉田 隆悦	R3.5.31	7	15	A (15)	A
5	2021000258	R3.6.9	建築工事	白根地区幸幸拠点施設整備改修工事	伊達市梁川町白根字馬場 地内	健康福祉部健康都市づくり課	131,120,000	129,800,000	98.9%	116,110,500	株式会社渡辺工務店 代表取締役 渡辺 武	R3.5.31	4	12	A (12)	A
6	2021000268	R3.8.4	舗装工事	市道宮下山屋敷線舗装工事	伊達市梁川町細谷字宮下 地内	建設部土木課	4,242,700	4,089,800	96.3%	3,551,900	株式会社ミウラ 代表取締役 三浦 清二	R3.5.31	3	16	B・C (8)(8)	C
7	2021000307	R3.6.22	建築工事	梁川第二排水機場防水ドア取付・脱着式防水板設置工事	伊達市梁川町新中島 地内	産業部農林整備課	6,534,000	6,490,000	99.3%	5,694,700	株式会社やまき工務店 代表取締役 八巻 健一	R3.6.11	2	26	A・B・C (17)(5)(4)	A
8	2021000319	R3.6.29	舗装工事	川原地内配水管布設替関連舗装復旧工事	伊達市月館町御代田字川原地内 外	建設部水道課	5,806,900	5,720,000	98.5%	4,871,900	今野ブルドーザー工業有限公司 代表取締役 佐藤 貴	R3.6.18	2	16	B・C (8)(8)	C
9	2021000320	R3.6.29	舗装工事	市道堀ノ町古川1号線舗装工事	伊達市梁川町五十沢字堀ノ町 地内	建設部土木課	9,178,400	8,305,000	90.4%	7,704,400	株式会社ミウラ 代表取締役 三浦 清二	R3.6.18	5	16	B・C (8)(8)	C
10	2021000321	R3.8.23	舗装工事	市道新田新田前線舗装工事	伊達市梁川町東大枝字新田 地内	建設部土木課	5,344,900	4,615,600	86.3%	4,474,800	株式会社ミウラ 代表取締役 三浦 清二	R3.6.18	5	16	B・C (8)(8)	C
11	2021000334	R3.6.29	水道施設工事	保原地域石綿セメント管更新事業 八丁目地内配水管布設替工事	伊達市保原町字八丁目 地内	建設部水道課	34,309,000	32,945,000	96.0%	29,361,200	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 カヨ	R3.6.18	7	13	A・B (9)(4)	A
12	2021000336	R3.6.29	土木工事	公共下水道管渠布設工事	伊達市沢田地内 外	建設部下水道課	51,188,500	50,600,000	98.8%	43,862,500	佐藤建材工業株式会社 代表取締役 佐藤 正則	R3.6.18	3	19	A (19)	A
13	2021000338	R3.6.29	土木工事	市道四城1号線側溝整備工事	伊達市保原町富沢字四城 地内	建設部土木課	16,451,600	15,675,000	95.2%	13,965,600	株式会社ODATE工業 代表取締役 鈴木 勝英	R3.6.18	3	13	B (13)	B
14	2021000340	R3.6.29	舗装工事	公共下水道舗装本復旧工事	伊達市保原町字京門 地内	建設部下水道課	3,895,100	3,850,000	98.8%	3,271,400	株式会社ミウラ 代表取締役 三浦 清二	R3.6.18	2	16	B・C (8)(8)	C
15	2021000341	R3.6.29	土木工事	市道金原田掛田線側溝整備工事	伊達市霊山町掛田字八幡内地内	建設部土木課	5,249,200	4,917,000	93.6%	4,426,400	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄	R3.6.18	4	20	B・C (13)(7)	B
16	2021000347	R3.7.20	建築工事	保原第二体育館災害復旧工事	伊達市保原町字10丁目 地内	教育委員会教育部生涯学習課	5,170,000	5,170,000	100.0%	4,516,600	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也	R3.7.9	4	26	A・B・C (17)(5)(4)	A
17	2021000349	R3.7.20	水道施設工事	保原地域石綿セメント管更新事業 中瀬町地内配水管布設替工事	伊達市保原町字中瀬町地内	建設部水道課	49,445,000	42,570,000	86.0%	42,441,300	株式会社東洋住宅設備 伊達総合支店 取締役支店長 齋藤 節	R3.7.9	6	13	A・B (9)(4)	A
18	2021000353	R3.7.20	水道施設工事	保原地域石綿セメント管更新事業 西町地内配水管布設替工事	伊達市保原町字西町 地内	建設部水道課	24,673,000	21,173,900	85.8%	21,018,800	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫	R3.7.9	6	13	A・B (9)(4)	A
19	2021000357	R3.7.20	電気設備工事	やながわ工業団地水中ポンプ設置工事	伊達市梁川町やながわ工業団地 地内	産業部商工観光課	1,738,000	1,716,000	98.7%	1,573,000	株式会社やまき電設工業 代表取締役 八巻 久雄	R3.7.9	4	19	A・B・C・D (15)(0)(2)(2)	A
20	2021000359	R3.7.20	土木工事	市道大柳石橋線道路改良工事	伊達市保原町高成田字出羽地内	建設部土木課	64,290,600	59,070,000	91.8%	55,267,300	多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣	R3.7.9	6	19	A (19)	A
21	2021000372	R3.7.20	建築工事	霊山こどもの村休憩施設新築工事	伊達市霊山町石田字宝司沢地内	未来政策部霊山総合支所	130,570,000	130,020,000	99.5%	115,636,400	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄	R3.7.9	5	12	A (12)	A
22	2021000380	R3.8.4	土木工事	伊達市避難所標識(看板)設置工事	伊達市梁川町青葉町1 外	市民生活部防災危機管理課	7,879,300	7,590,000	96.3%	6,658,300	株式会社ミウラ 代表取締役 三浦 清二	R3.7.26	2	20	B・C (13)(7)	C
23	2021000394	R3.8.4	水道施設工事	保原地域石綿セメント管更新事業 泉町地内配水管布設替工事	伊達市保原町字泉町 地内	建設部水道課	15,598,000	13,255,000	84.9%	13,240,700	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一	R3.7.26	6	13	A・B (9)(4)	B
24	2021000401	R3.8.4	舗装工事	市道高平1号線舗装工事	伊達市梁川町山舟生字高平 地内	建設部土木課	13,399,100	12,650,000	94.4%	11,280,500	株式会社ODATE工業 代表取締役 鈴木 勝英	R3.7.26	2	23	A・B (15)(8)	A
25	2021000402	R3.8.4	土木工事	市道砂地1号線道路整備工事	伊達市月館町布川字砂地 地内	建設部土木課	5,980,700	5,830,000	97.4%	5,040,200	株式会社ミウラ 代表取締役 三浦 清二	R3.7.26	2	20	B・C (13)(7)	C
26	2021000404	R3.8.4	土木工事	保原総合公園拡張整備グラウンド整備工事(2期)	伊達市保原町大泉字宮脇地内外	建設部都市整備課	296,753,600	296,230,000	99.8%	259,689,100	森藤建設工業株式会社 代表取締役 森藤 健二	R3.7.26	4	15	A (15)	A
27	2021000409	R3.8.4	土木工事	市道木ノ田十文字線側溝整備工事	伊達市梁川町白根字木ノ田 地内	建設部土木課	4,799,300	4,565,000	95.1%	4,044,700	株式会社ODATE工業 代表取締役 鈴木 勝英	R3.7.26	3	20	B・C (13)(7)	B
28	2021000414	R3.8.4	土木工事	市道西部山柳田線道路改良工事	伊達市保原町字桑田地内外	建設部都市整備課	106,790,200	102,300,000	95.7%	92,447,300	株式会社伊藤土木 代表取締役 伊藤 雄二	R3.7.26	4	19	A (19)	A
29	2021000415	R3.8.4	建築工事	排水ポンプ車格納車庫新築工事	伊達市保原町字舟橋 地内	市民生活部防災危機管理課	49,181,000	46,200,000	93.9%	43,388,400	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也	R3.7.26	3	22	A・B (17)(5)	A
30	2021000424	R3.8.4	土木工事	市道探芝崖内山線道路整備工事	伊達市保原町上保原字探芝崖 地内	建設部土木課	10,267,400	10,120,000	98.5%	8,682,300	株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光	R3.7.26	3	13	B (13)	B
31	2021000449	R3.9.2	建築工事	石戸地区交流館改修工事	伊達市霊山町石田字宮下地内	未来政策部霊山総合支所	64,845,000	63,140,000	97.3%	57,169,200	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也	R3.8.24	2	12	A (12)	A
32	2021000451	R3.9.2	土木工事	上大川地内浸透樹内バスケット修繕	伊達市伏黒字上大川地内	建設部土木課	5,148,000	5,115,000	99.3%	4,726,700	有限会社菅野工務店 代表取締役 菅野 栄次	R3.8.24	3	20	B・C (13)(7)	C
33	2021000452	R3.9.2	電気設備工事	旧富成小学校キュービクル改修工事	伊達市保原町富沢字羽山 地内	未来政策部協働まちづくり課	4,466,000	4,191,000	93.8%	3,879,700	吉田電気工業株式会社 代表取締役 吉田 隆悦	R3.8.24	4	17	A・B・C (15)(0)(2)	A
34	2021000459	R3.9.2	土木工事	伊達小学校1工区屋外整備工事	伊達市館ノ内 地内	教育委員会教育部教育総務課	39,086,300	36,300,000	92.8%	33,347,600	株式会社山崎組 代表取締役 山崎 操	R3.8.24	3	19	A (19)	A
35	2021000464	R3.9.2	土木工事	霊山こどもの村案内看板設置工事	伊達市霊山町石田字宝司沢地内	未来政策部霊山総合支所	7,746,200	7,645,000	98.6%	6,557,100	今野ブルドーザー工業有限公司 代表取締役 佐藤 貴	R3.8.24	2	20	B・C (13)(7)	B
合計						35件	1,959,155,000	1,902,508,300	95.4%				141	591		

入札方式:指名競争入札

単位:円

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率(%)	最低制限価格 (税込み)	受注者	入札日	指名業者(者)	応札者(者)	設定ランク (業者数)	落札者 ランク
36	2021000351	R3.7.14	建築工事	栗野小学校アスベスト除去工事	伊達市梁川町栗野字沼頭 地内	教育委員会教育部教育総務課	11,022,000	11,000,000	99.8%	9,592,000	株式会社山崎組 代表取締役 山崎 操	R3.7.9	6	2	A・B (17)(5)	A
37	2021000383	R3.6.30	建築工事	保原ふれあいセンター地震災害復旧工事	伊達市保原町字西町 地内	健康福祉部高齢福祉課	1,958,000	1,845,800	94.2%	1,711,600	遠藤建設株式会社 代表取締役 遠藤 智晴	R3.6.28	5	2	B・C・D (5)(4)(2)	D
38	2021000425	R3.7.29	建築工事	伊達小学校プール附属施設改築工事	伊達市館ノ内 地内	教育委員会教育部教育総務課	125,290,000	121,000,000	96.5%	111,023,000	広成建設株式会社 伊達支店 支店長 小形 榮治	R3.7.26	7	2	A (12)	A
39	2021000448	R3.8.27	建築工事	梁川中学校屋上防水改修工事	伊達市梁川町字菖蒲沢 地内	教育委員会教育部教育総務課	3,465,000	3,322,000	95.8%	3,018,400	有限会社鈴木建設 代表取締役 鈴木 良和	R3.8.24	5	2	A・B・C (17)(5)(4)	C
合計						4件	141,735,000	137,167,800	96.6%				23	8		

入札方式:随意契約

単位:円

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率(%)	最低制限価格 (税込み)	相手方編集名称	見積日	見積業者(者)	応札者(者)
40	2021000348	R3.7.14	機械器具設置工事	伊達中学校エレベータードア不具合改修工事	伊達市箱崎字沖 地内	教育委員会教育部教育総務課	2,024,000	2,002,000	98.9%	-	東芝エレベータ株式会社 東北支社 支社長 石田 竜治	R3.7.9	1	1
41	2021000411	R3.7.29	暖冷房衛生設備工事	保原庁舎中央監視装置通信モジュール修繕	伊達市保原町字舟橋 地内	財務部管財課	5,357,000	4,950,000	92.4%	-	株式会社大氣社 東北支店 執行役員支店長 入交 護	R3.7.26	1	1
合計						2件	7,381,000	6,952,000	95.7%				2	2

入札参加資格制限措置一覧表

資料2

（対象期間 令和3年5月1日～令和3年8月31日）

番号	商号または名称	主たる事業所の所在地	入札参加資格制限措置期間	入札参加資格制限措置理由	適用条項	備 考
1	三立土建株式会社	福島県南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙843番地	令和3年5月28日から 令和3年6月17日 （3週間）	安全管理措置の不適切により生じた 公衆損害事故	要綱別表第1(4)	令和3年1月14日、当該人が施工中の県中建設事務所発注「河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）（工事番号第20-41320-0245号）」において、作業員がバックホウを堤防上で移動させていた際に、バックホウのアームを河川上横断している架空線2本に接触させ、損傷させた。 この事故では、バックホウが架空線に接触する恐れがある現場条件（高さ約4.5m）において、高さの事前確認、注意喚起の看板や旗付ロープの設置など、架空線に対する接触防止対策が不十分であり、安全管理の措置が不適切であったと判断される。
2	福浜大一建設株式会社	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1	文書注意	安全管理措置の不適切により生じた 公衆損害事故	要綱別表第1(4)	令和2年10月15日、当該人が福浜大一・森本特定建設工事共同企業体の代表者として施工中のいわき建設事務所発注「公共災害復旧工事（河川）（工事番号第20-41380-0137号）」において、下請負人のバックホウ運転手が、瀬替工のため護岸工事箇所の対岸を移動中に、バックホウのアームを河川上横断している架空線に接触させ、損傷させた。 この事故では、バックホウが架空線に接触する恐れがある現場条件（高さ約4m）において、注意喚起の看板や旗付ロープの設置などの架空線に対する接触防止対策が不十分であり、元請負人として安全管理の措置が不適切であったと判断される。

入札参加資格制限措置一覧表

資料2

（対象期間 令和3年5月1日～令和3年8月31日）

番号	商号または名称	主たる事業所の所在地	入札参加資格制限措置期間	入札参加資格制限措置理由	適用条項	備 考
3	株式会社 森本組	大阪府大阪市中央区南本町二丁目6番12号	文書注意	安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故	要綱別表第1(4)	令和2年10月15日、当該人が福浜大一・森本特定建設工事共同企業体の構成員として施工中のいわき建設事務所発注「公共災害復旧工事（河川）（工事番号第20-41380-0137号）」において、下請負人のバックホウ運転手が、瀬替工のため護岸工事箇所の対岸を移動中に、バックホウのアームを河川上横断している架空線に接触させ、損傷させた。 この事故では、バックホウが架空線に接触する恐れがある現場条件（高さ約4m）において、注意喚起の看板や旗付ロープの設置などの架空線に対する接触防止対策が不十分であり、元請負人として安全管理の措置が不適切であったと判断される。
4	有限会社 三宝工業	福島県伊達市保原町富沢字入山70番地	令和3年5月28日から 令和3年8月27日 （3箇月）	労働安全衛生法違反行為	要綱別表第2(6)	令和元年11月25日、平成29年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事現場において、当該人の労働者がU字溝の蓋を右足に落下させたことにより、右第3趾開放骨折の傷害を負い、4日以上休業したにもかかわらず、当該人の取締役は、本店事務所敷地内の倉庫において、前記労働者が資材等の片付け作業中にU字溝の蓋を右足に落下させて前記傷害を負った旨を記載した虚偽の労働者死傷病報告書を福島労働基準監督署長に提出した。 このことにより、令和3年5月11日、当該人及び当該人の取締役が、労働安全衛生法第100条違反により、福島簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。

入札参加資格制限措置一覧表

資料2

（対象期間 令和3年5月1日～令和3年8月31日）

番号	商号または名称	主たる事業所の所在地	入札参加資格制限措置期間	入札参加資格制限措置理由	適用条項	備 考
5	菅野建設工業株式会社	福島県本宮市長屋字征矢田 6	文書注意	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故	要綱別表第1(5)	令和3年4月7日、当該人が施行中の、県北建設事務所発注「道路橋りょう整備」（再復）工事（改良舗装）（工事番号第19-41310-0423号）において、作業員兼誘導員が、側溝内の土砂等を撤去するため、人力でバックホウ（0.45m³）のバケットに土砂等を積み込む作業を行っていた。バックホウ運転手がバックホウを後方へ移動させるにあたり、後方確認のため身を乗り出した際に、運転手の足が旋回操作レバーに接触しバックホウが旋回した。そのため、旋回範囲にいた作業員兼誘導者が、旋回してきたバケットと側溝脇の積ブロックに腰部を挟まれ負傷した。 この事故では、誘導者をバックホウの旋回範囲に配置していたことなど、安全管理の措置が不適切であったと判断される。
6	株式会社 郡山測量設計社	福島県郡山市富田町字十文字54－3	文書注意	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故	要綱別表第1(5)	令和3年2月12日、当該人が受託中の、喜多方建設事務所発注「測量設計業務委託（河海維持）（工事番号第20-41351-0101号）」において、作業員が、河川護岸の積ブロック天端（高さ4m）に中心線をマークするために、足場確保の除雪を行ったが、一部天端に残っていた雪氷に足を滑らせ、河川内に高さ4m滑落し、左足を負傷した。 この事故では、安全帯の使用等の墜落防止対策が不十分であり、安全管理の措置が不適切であったと判断される。

入札参加資格制限措置一覧表

資料2

(対象期間 令和 3 年 5 月 1 日～令和 3 年 8 月 31 日)

番号	商号または名称	主たる事業所の所在地	入札参加資格制限措置期間	入札参加資格制限措置理由	適用条項	備 考
7	鹿島建設株式会社	東京都港区元赤坂 1－3－1	令和 3 年 8 月 2 日 から 令和 3 年 11 月 1 日 (3 箇月)	不正又は不誠実な行為	要綱別表第 2(8)	鹿島・三井住友・飛鳥 J V として請け負った環境省福島地方環境事務所発注の「平成 28 年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その 2）」及び「平成 28 年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その 3）」において、当時、現場事務所長として勤務していた J V の代表企業である当該人の元社員が、当該事業の下請事業者から金銭を受領し、平成 29 年度及び平成 30 年度の所得が約 2 億 2 千万円で所得税が約 8,300 万円であったにもかかわらず、確定申告を提出せず所得税を免れたとして所得税法違反の罪で仙台地方検察庁より起訴された。
8	阿部建材工業株式会社	福島市町庭坂字杉ノ下 10－19	令和 3 年 8 月 19 日 から 令和 3 年 9 月 8 日 (3 週間)	安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故	要綱別表第 1(4)	令和 3 年 2 月 20 日、当該人が施工中の、福島市発注「旧ふくしま南幼稚園解体工事」において、敷地内のケヤキ（高さ 12.3 m）を伐木するため、当初、クレーンで吊りながら伐木するよう計画していたが、地上からワイヤー 2 本でケヤキを引っ張りながら伐木する作業方法に変更した。受注者がケヤキをワイヤーで引っ張りながら伐木作業を行っていたところ、ケヤキが隣接する小学校方向に倒れ、校庭にある遊具（のぼり棒、ブランコ）を損壊させた。 この事故では、伐木の工法において、施工計画どおりに施工しなかったことなど、安全管理の措置が不適切であったと判断される。

抽出工事一覧表

（対象期間 令和 3 年 5 月 1 日～令和 3 年 8 月 31 日）

入札方式：条件付一般競争入札

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
2	教育委員会教育部教育総務課	霊山中学校校舎改修等建築主体工事	建築工事	381,700,000

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
16	教育委員会教育部生涯学習課	保原第二体育館災害復旧工事	建築工事	5,170,000

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
23	建設部水道課	保原地域石綿セメント管更新事業 泉町地内配水管布設替工事	水道施設工事	15,598,000

入札方式：指名競争入札

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
38	教育委員会教育部教育総務課	伊達小学校プール附属施設改築工事	建築工事	125,290,000

入札方式：随意契約

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
41	財務部管財課	保原庁舎中央監視装置通信モジュール修繕	暖冷房衛生設備工事	5,357,000

※金額は税込額

抽出事案説明書

No. 2

入 札 方 式	条件付一般競争入札
担 当 課	教育委員会教育部教育総務課
入 札 日	令和3年5月13日
契 約 番 号	2021000225
仮 契 約 日	令和3年5月24日
工 種	建築工事
工 事 名	霊山中学校校舎改修等建築主体工事
施 工 場 所	伊達市霊山町掛田字下川原 地内
工 事 概 要	下記に係る改修等建築主体工事を行うもの。 工事概要：旧校舎解体 鉄筋コンクリート造 3 階建て 2,995.34㎡ 配膳室等増築 鉄骨造 3 階建て (EV15人乗り) 123.28㎡ 柔道場増築 鉄骨造平家建て 185.06㎡ 新校舎への特別教室移転整備及びトイレ改修
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	381,700,000 円
入札経過及び結果	入札参加業者 7 者で入札を執行した結果、1 回目の入札で 1 者辞退、6 者が予定価格を超過しており、2 回目の入札も全 6 者が予定価格を超過した。3 回目の入札で 4 者が辞退、1 者が予定価格を超過しており、1 者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、その者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契 約 額 （ 税 込 ）	374,000,000 円
落 札 率	97.9%
受 注 者	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄
備 考	【工期】 着手：令和 3 年 6 月 22 日 完成：令和 5 年 1 月 31 日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和3年4月15日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		霊山中学校校舎改修等建築主体工事	No. 2
入札参加者の資格要件			その資格を選定した理由
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	建築工事		伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること			〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと			〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること			〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	建築工事業の許可を有している者。当該業種の特定建設業の許可を有する者。		当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店を有するもの若しくは伊達市内に支店・営業所を有するもので、その支店・営業所を委任先として登録済の者。		登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数800点以上		対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級建築施工管理技士又は1級建築士の資格を有し、専任で配置できる者。監理技術者資格者証の交付を受けていること。		建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2021000225
工 事 名	靈山中学校校舍改修等建築主体工事

年月日	公告	R3. 4. 21	落札者決定	R3. 5. 19	条件設定	資格審査委員会	R3. 4. 15	資格確認	資格審査	R3. 5. 18
	開札	R3. 5. 13								

[illegible]

入札結果及び経過

令和 3年度 契約番号 2021000225 入札日時 令和 3年 5月13日 午前11時15分

件名	霊山中学校校舎改修等建築主体工事				
場所	伊達市霊山町掛田字下川原 地内				
期間	契約日 から 令和 5年 1月31日 まで				
業種	建築工事				
概要	本工事は、下記に係る改修等建築主体工事を行うものである。 施設名称：霊山中学校 構造規模：鉄筋コンクリート造 3 階建て 工事概要：旧校舎解体 鉄筋コンクリート造 3 階建て 2,995.34㎡ 配膳室等増築 鉄骨造 3 階建て (EV15人乗り) 123.28㎡ 柔道場増築 鉄骨造平家建て 185.06㎡ 新校舎への特別教室移転整備及びトイレ改修				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
			摘	要	理 由
1	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄	落札候補者	¥359,280,000	¥356,000,000	¥340,000,000
2	菅野建設株式会社 伊達営業所 所長 古山 博	辞退	¥392,000,000	¥358,000,000	
3	株式会社安藤組 伊達営業所 取締役営業所長 佐久間 次男	辞退	¥368,700,000	¥357,000,000	
4	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也	辞退			
5	株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸	辞退	¥370,000,000	¥359,000,000	
6	株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光	辞退	¥368,800,000	¥358,000,000	
7	株式会社山崎組 代表取締役 山崎 操		¥368,552,000	¥358,000,000	¥353,500,000
8					
9					
10					

(1) 落札候補者 佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄

- (2) 予定価格 347,000,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
- (3) 最低制限価格 310,111,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
- (4) 落札金額 340,000,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 97.9 %

令和 3年 5月13日

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

抽出事案説明書

No. 16

入 札 方 式	条件付一般競争入札
担 当 課	教育委員会教育部生涯学習課
入 札 日	令和3年7月9日
契 約 番 号	2021000347
契 約 日	令和3年7月20日
工 種	建築工事
工 事 名	保原第二体育館災害復旧工事
施 工 場 所	伊達市保原町字 1 0 丁目 地内
工 事 概 要	保原第二体育館に係る災害復旧工事 (破損コンクリート斫り工 5 2 m、モルタル補修工 5 2 m、既設アンカーボルト 点検締付け 1 6 柱 外)
入札参加資格及びその 資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると 認めた業者	
入札参加資格がないと 認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	5,170,000 円
入札経過及び結果	入札参加業者 4 者で入札を執行した結果、1 者が最低制限価格を下回り失格となり、2 者が予定価格を超過、1 者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、その者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契 約 額 （ 税 込 ）	5,170,000 円
落 札 率	100.0%
受 注 者	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也
備 考	【工期】 着手：令和 3 年 7 月 20 日 完成：令和 3 年 9 月 30 日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和3年6月17日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		保原第二体育館災害復旧工事	No. 16
入札参加者の資格要件			その資格を選定した理由
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	建築工事		伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること			〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと			〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること			〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	建築工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者。		当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店を有するもの若しくは伊達市内に支店・営業所を有するもので、その支店・営業所を委任先として登録済の者。		登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数600点以上		対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級又は2級建築施工管理技士、1級又は2級建築士の資格を有している主任技術者を配置できる者。		建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2021000347
工 事 名	保原第二体育館災害復旧工事

年月日	公告	R3. 6. 23	落札者決定	R3. 7. 15	条件設定	資格審査委員会	R3. 6. 17	資格確認	資格審査	R3. 7. 14
	開札	R3. 7. 9								

[illegible]

入札結果及び経過

令和 3年度 契約番号 2021000347 入札日時 令和 3年 7月 9日 午前10時30分

件名	保原第二体育館災害復旧工事				
場所	伊達市保原町字 1 0 丁目 地内				
期間	契約日 から 令和 3年 9月30日 まで				
業種	建築工事				
概要	保原第二体育館に係る災害復旧工事（破損コンクリート斫り工 5 2 m、モルタル補修工 5 2 m、既設アンカーボルト点検締付け 1 6 柱 外）				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
			摘	要	理 由
1	株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光		¥4,850,000		
2	有限会社鈴木建設 代表取締役 鈴木 良和	失格	¥3,972,000		
3	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也	落札候補者	¥4,700,000		
4	株式会社山崎組 代表取締役 山崎 操		¥4,900,000		
5					
6					
7					
8					
9					
1 0					

(1) 落札候補者 株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也

- (2) 予定価格 4,700,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
- (3) 最低制限価格 4,106,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
- (4) 落札金額 4,700,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
- (5) 落札率 100.0 %

令和 3年 7月 9日

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

抽出事案説明書

No. 23

入 札 方 式	条件付一般競争入札
担 当 課	建設部水道課
入 札 日	令和3年7月26日
契 約 番 号	2021000394
契 約 日	令和3年8月4日
工 種	水道施設工事
工 事 名	保原地域石綿セメント管更新事業 泉町地内配水管布設替工事
施 工 場 所	伊達市保原町字泉町 地内
工 事 概 要	配水管布設替 HPPE φ75 L=111.20m
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	15,598,000 円
入札経過及び結果	入札参加業者6者で入札を執行した結果、全者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契 約 額 （ 税 込 ）	13,255,000 円
落 札 率	84.9%
受 注 者	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一
備 考	【工期】 着手：令和3年8月4日 完成：令和4年2月10日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和3年7月1日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		No. 23
保原地域石綿セメント管更新事業 泉町地内配水管布設替工事		
入札参加者の資格要件		その資格を選定した理由
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	水道施設工事	伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること		〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと		〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること		〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	水道施設工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者。	当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店を有するもの若しくは伊達市内に支店・営業所を有するもので、その支店・営業所を委任先として登録済の者。	登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会が審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数700点以上	対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級又は2級土木施工管理技士の資格を有している主任技術者を配置できる者。	建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2021000394
工 事 名	保原地域石綿セメント管更新事業 泉町地内配水管布設替工事

年月日	公告	R3.7.7	落札者決定	R3.7.30	条件設定	資格審査委員会	R3.7.1	資格確認	資格審査	R3.7.29
	開札	R3.7.26								

[illegible]

入札結果及び経過

令和 3年度 契約番号 2021000394 入札日時 令和 3年 7月26日 午前09時00分

件名	保原地域石綿セメント管更新事業 泉町地内配水管布設替工事				
場所	伊達市保原町字泉町 地内				
期間	契約日 から 令和 4年 2月10日 まで				
業種	水道施設工事				
概要	配水管布設替 HPPE φ75 L=111.20m				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
			摘 要	理 由	
1	株式会社東洋住宅設備 伊達総合支店 取締役 支店長 齋藤 節子		¥14,000,000		
2	有限会社志賀設備工業 代表取締役 志賀 正文		¥12,690,000		
3	株式会社信和設備 代表取締役 原田 広志		¥12,100,000		
4	有限会社伊達設備工業所 霊山支店 支店長 菅野 明子		¥12,500,000		
5	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一	落札候補者	¥12,050,000		
6	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫		¥12,226,000		
7					
8					
9					
10					

(1) 落札候補者 日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一

(2) 予定価格 14,180,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(3) 最低制限価格 12,037,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(4) 落札金額 12,050,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 84.9 %

令和 3年 7月26日

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

抽出事案説明書

No. 38

入 札 方 式	指名競争入札
担 当 課	教育委員会教育部教育総務課
入 札 日	令和3年7月26日
契 約 番 号	2021000425
契 約 日	令和3年7月29日
工 種	建築工事
工 事 名	伊達小学校プール附属施設改築工事
施 工 場 所	伊達市舘ノ内 地内
工 事 概 要	プール附属施設(更衣室・機械室)の解体及び新築、倉庫 2 棟解体 主要用途：小学校（プール附属施設） 【新築】更衣室・倉庫：木造平屋建て、延べ床面積137.05㎡ 機械室棟：木造平屋建て、延べ床面積32.76㎡ 【解体】更衣室48.00㎡、機械室12.00㎡、倉庫①16.60㎡、倉庫②16.15㎡
指 名 業 者	1 株式会社渡辺工務店 代表取締役 渡辺 武
	2 株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸
	3 佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄
	4 佐藤工業株式会社 伊達支店 執行役員支店長 太田 収一
	5 菅野建設株式会社 伊達営業所 所長 古山 博
	6 藤田建設工業株式会社 福島営業所 所長 菅野 純正
	7 広成建設株式会社 伊達支店 支店長 小形 榮治
指 名 業 者 を 選 定 し た 理 由	【指名業者数】 7 者 【指名理由】 伊達市工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱第 8 条に基づき、有資格業者名簿に登録されている者のうち、設計金額が発注の標準となる工事等の設計金額に対応する等級に属する者の中から、公平公正に指名を行った。
予 定 価 格 （ 税 込 ）	125,290,000 円
入 札 経 過 及 び 結 果	7 者による入札を執行した結果、入札前に 5 者辞退、入札参加業者 2 者で入札を執行した結果、2 者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札者と決定した。
契 約 額 （ 税 込 ）	121,000,000 円
落 札 率	96.5%
受 注 者	広成建設株式会社 伊達支店 支店長 小形 榮治
備 考	【工期】 着手：令和 3 年 7 月 29 日 完成：令和 4 年 3 月 25 日

※入札結果表を添付すること。

入札結果及び経過

令和 3年度 契約番号 2021000425 入札日時 令和 3年 7月26日 午後02時00分

件名	伊達小学校プール附属施設改築工事				
場所	伊達市館ノ内 地内				
期間	令和 3年 7月29日 から 令和 4年 3月25日 まで				
業種	建築工事				
概要	工事概要：プール附属施設(更衣室・機械室)の解体及び新築、倉庫 2 棟解体 主要用途：小学校（プール附属施設） 構造・規模 【新築】更衣室・倉庫：木造平屋建て、延べ床面積137.05㎡ 機械室棟：木造平屋建て、延べ床面積32.76㎡ 【解体】更衣室48.00㎡、機械室12.00㎡、倉庫 16.60㎡、倉庫 16.15㎡				
契約方法	指名競争入札				
	業 者 名	摘要	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
			摘	要	理 由
1	株式会社渡辺工務店 代表取締役 渡辺 武	辞退			
2	株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸		¥112,800,000		
3	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄	辞退			
4	佐藤工業株式会社 伊達支店 執行役員支店長 太田 収一	辞退			
5	菅野建設株式会社 伊達営業所 所長 古山 博	辞退			
6	藤田建設工業株式会社 福島営業所 所長 菅野 純正	辞退			
7	広成建設株式会社 伊達支店 支店長 小形 榮治	落札	¥110,000,000		
8					
9					
10					

(1) 落札業者 広成建設株式会社 伊達支店 支店長 小形 榮治

(2) 予定価格 113,900,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
 (3) 最低制限価格 100,930,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
 (4) 落札金額 110,000,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 96.5 %

令和 3年 7月26日

上記のとおり入札結果を公表します。
 なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

抽出事案説明書

No. 41

入 札 方 式	随意契約
担 当 課	財務部管財課
入 札 日	令和3年7月26日
契 約 番 号	2021000411
契 約 日	令和3年7月29日
工 種	暖冷房衛生設備工事
工 事 名	保原庁舎中央監視装置通信モジュール修繕
施 工 場 所	伊達市保原町字舟橋 地内
工 事 概 要	保原庁舎の中央監視装置に遠隔操作の不具合が生じたため、通信モジュールの修繕を行うもの。
相 手 方	株式会社大氣社 東北支店 執行役員支店長 入交 護
随意契約の理由	当該工事は、保原庁舎の中央監視装置通信モジュールに遠隔操作の不具合が生じたことによる修繕である。施工において、現在相手方が行っている伊達市役所機械設備の保守業務と密接不可分の関係にあることから、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じる恐れがあるため、随意契約とするもの。
予定価格（税込）	5,357,000 円
契約額（税込）	4,950,000 円
落 札 率	92.4%
受 注 者	株式会社大氣社 東北支店 執行役員支店長 入交 護
見積合わせ経過及び結果	見積合わせの結果、1 回目の見積合わせで予定価格以下の応札であったことから、落札者と決定した。
備 考	【工期】 着手：令和 3 年 7 月 29 日 完成：令和 3 年 12 月 28 日

※見積結果表を添付すること。

見積結果及び経過

令和 3年度 契約番号 2021000411 見積期限 令和 3年 7月26日 午後03時00分

件名	保原庁舎中央監視装置通信モジュール修繕				
場所	伊達市保原町字舟橋 地内				
期間	令和 3年 7月29日 から 令和 3年12月28日 まで				
業種	暖冷房衛生設備工事				
概要	保原庁舎の中央監視装置に遠隔操作の不具合が生じたため、その通信モジュールの修繕を行うもの。				
契約方法	随意契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				
	業 者 名	摘要	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額
			摘 要	理 由	
1	株式会社大気社 東北支店 執行役員支店長 入交 護	落札	¥4,500,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(1) 決定業者 株式会社大気社 東北支店 執行役員支店長 入交 護

(2) 予定価格 4,870,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(3) 最低制限価格 設けない

(4) 決定金額 4,500,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(5) 決定率 92.4 %

令和 3年 7月26日

上記のとおり見積結果を公表します。

なお、決定金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課