

契約番号	件名	入札日	業務 区分	落札者	落札金額（円） （税抜き）
2022000375	伊達市保健センター大規模改修電気設備工事	R4. 7. 22	工事	斎藤電建工業株式会社 代表取締役 斎藤 和夫	106,800,000
2022000376	伊達市保健センター大規模改修機械設備工事	R4. 7. 22	工事	斎藤電建工業株式会社 代表取締役 斎藤 和夫	88,800,000

[illegible]

入札結果及び経過

令和 4年度 契約番号 2022000375 入札日時 令和 4年 7月22日 午前09時15分

件名	伊達市保健センター大規模改修電気設備工事
場所	伊達市保原町大泉字大地内 地内
期間	契約日 から 令和 6年 1月26日 まで
業種	電気設備工事
概要	施設名称：伊達市保健センター（旧伊達市保健センター、旧子育て世帯包括支援センター） 構造規模：旧伊達市保健センター RC造2階建て 延べ床面積 925㎡ 旧子育て世帯包括支援センター RC造平家建て 延べ床面積 478㎡ 工事概要：旧伊達市保健センター ・大規模改修工事 ・発達支援室（延べ床面積149.86㎡鉄骨造平家建て）の増築工事 旧子育て世帯包括支援センター ・大規模改修工事
契約方法	条件付一般競争入札

	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫	落札	¥110,600,000	¥106,800,000	
2	株式会社鈴電エンジニア 代表取締役 鈴木 保則	辞退	¥114,500,000		
3	佐藤電設工業株式会社 代表取締役 佐藤 洋佑	失格	¥113,500,000	¥113,000,000	前回の最低価格以上の価格で入札したため失格
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(1) 落札業者 齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫

(2) 予定価格 108,100,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格 97,698,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(4) 落札金額 106,800,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(5) 落札率 98.7 %

令和 4年 7月22日

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

工事番号 2022000376

工事名	
伊達市保健センター大規模改修機械設備工事	

[illegible]

入札結果及び経過

令和 4年度 契約番号 2022000376 入札日時 令和 4年 7月22日 午前09時45分

件名	伊達市保健センター大規模改修機械設備工事				
場所	伊達市保原町大泉字大地内 地内				
期間	契約日 から 令和 6年 1月26日 まで				
業種	暖冷房衛生設備工事				
概要	施設名称：伊達市保健センター（旧伊達市保健センター、旧子育て世帯包括支援センター） 構造規模：旧伊達市保健センター RC造2階建て 延べ床面積 925㎡ 旧子育て世帯包括支援センター RC造平家建て 延べ床面積 478㎡ 工事概要：旧伊達市保健センター ・大規模改修工事 ・発達支援室（延べ床面積149.86㎡鉄骨造平家建て）の増築工事 旧子育て世帯包括支援センター ・大規模改修工事				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘	要	理 由
1	コバックス株式会社 伊達支店 伊達支店長 佐藤 健一		¥97,965,000	¥93,500,000	
2	文化設備工業株式会社 伊達営業所 所長 桑原 志郎		¥96,700,000	¥93,300,000	
3	有限会社伊達設備工業所 豊山支店 支店長 菅野 明子	辞退	¥98,000,000		
4	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫	落札	¥93,600,000	¥88,800,000	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(1) 落札業者 齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫

(2) 予定価格 89,300,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格 80,754,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(4) 落札金額 88,800,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(5) 落札率 99.4 %

令和 4年 7月22日

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課