

契約番号	件名	入札日	業務 区分	落札業者	落札金額（円） （税抜き）
2023000259	市道西郡山柳田線舗装新設工事	R5. 6. 29	工事	森藤建設工業株式会社	53, 300, 000
2023000263	保原地域石綿セメント管更新事業 下 野崎地内配水管布設替工事	R5. 6. 29	工事	有限会社志賀設備工業	73, 500, 000
2023000264	市道大柳石橋線橋梁上部工新設工事	R5. 6. 29	工事	株式会社植留緑化土木 伊達支店	63, 000, 000
2023000268	仮置場原状回復工事（霊山地区）	R5. 6. 29	工事	株式会社利根川組	28, 590, 000

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000259
工 事 名	市道西郡山柳田線舗装新設工事

年月日	公告	R5. 6. 7	落札者決定	R5. 7. 5	条件設定	資格審査委員会	R5. 6. 2	資格確認	資格審査	R5. 7. 4
	開札	R5. 6. 29								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000259 入札日時 令和5年6月29日 13時00分

件名	市道西郡山柳田線舗装新設工事				
場所	伊達市保原町字桑田地内外				
期間	契約日 から 令和6年1月31日				
業種	舗装工事				
概要	延長 L=645.9m 幅員 W=6.00 (9.75) m				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	森藤建設工業株式会社 代表取締役 森藤 健二	落札	¥53,300,000		
2	多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣		¥53,500,000		
3	株式会社植留緑化土木 伊達支店 支店長 伊藤 英彰		¥53,800,000		
4	佐藤建材工業株式会社 代表取締役 佐藤 正則		¥53,700,000		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 森藤建設工業株式会社 代表取締役 森藤 健二

(2) 予定価格 53,852,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(3) 最低制限価格 47,282,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(4) 落札金額 53,300,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 98.9 %

令和5年6月29日
上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000263
工 事 名	保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事

年月日	公告	R5. 6. 7	落札者決定	R5. 7. 5	条件設定	資格審査委員会	R5. 6. 2	資格確認	資格審査	R5. 7. 4
	開札	R5. 6. 29								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000263 入札日時 令和5年6月29日 13時15分

件名	保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事				
場所	伊達市保原町字下野崎 地内				
期間	契約日 から 令和6年2月9日				
業種	水道施設工事				
概要	配水管布設替 GX形DIP φ150 L=551.00m GX型DIP φ100 L=20.21m HPPE φ100 L=6.40m HI-VP φ100 L=2.85m				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫		¥73,709,000		
2	株式会社東洋住宅設備 伊達総合支店 取締役支店長 齋藤 節子		¥73,727,000		
3	有限会社伊達設備工業所 霊山支店 支店長 菅野 明子		¥73,850,000		
4	有限会社志賀設備工業 代表取締役 志賀 正文	落札	¥73,500,000		
5	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 カヨ		¥74,089,000		
6	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一		¥73,940,000		
7	株式会社信和設備 代表取締役 原田 広志		¥73,650,000		
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 有限会社志賀設備工業 代表取締役 志賀 正文

(2) 予定価格 73,830,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(3) 最低制限価格 65,046,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(4) 落札金額 73,500,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(5) 落札率 99.5 %

令和5年6月29日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000264
工 事 名	市道大柳石橋線橋梁上部工新設工事

年月日	公告	R5. 6. 7	落札者決定	R5. 7. 5	条件設定	資格審査委員会	R5. 6. 2	資格確認	資格審査	R5. 7. 4
	開札	R5. 6. 29								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000264 入札日時 令和5年6月29日 13時30分

件名	市道大柳石橋線橋梁上部工新設工事				
場所	伊達市保原町大柳字大鳥地内				
期間	契約日 から 令和6年3月22日				
業種	土木工事				
概要	PC橋工 プレテンション方式PC単純床版橋 橋長L=17.600m				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要 理 由		
1	森藤建設工業株式会社 代表取締役 森藤 健二		¥63,400,000		
2	株式会社植留緑化土木 伊達支店 支店長 伊藤 英彰	落札	¥63,000,000		
3	多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣		¥63,300,000		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 株式会社植留緑化土木 伊達支店 支店長 伊藤 英彰

(2) 予定価格 63,476,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(3) 最低制限価格 55,706,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(4) 落札金額 63,000,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 99.2 %

令和5年6月29日
上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000268
工 事 名	仮置場原状回復工事（霊山地区）

年月日	公告	R5. 6. 7	落札者決定	R5. 7. 5	条件設定	資格審査委員会	R5. 6. 2	資格確認	資格審査	R5. 7. 4
	開札	R5. 6. 29								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000268 入札日時 令和5年6月29日 13時45分

件名	仮置場原状回復工事（霊山地区）				
場所	伊達市霊山町石田字浅田地内 外3箇所				
期間	契約日 から 令和6年3月25日				
業種	土木工事				
概要	原状回復一式				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利雄		¥28,995,000		
2	有限会社大友組 取締役 大友 孝子		¥31,000,000		
3	株式会社植留緑化土木 伊達支店 支店長 伊藤 英彰	辞退			
4	株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸	落札	¥28,590,000		
5	有限会社羽賀造園土木 代表取締役 羽賀 泰博		¥32,300,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸

(2) 予定価格 32,387,000 円（消費税及び地方消費税を除く）
(3) 最低制限価格 28,459,000 円（消費税及び地方消費税を除く）
(4) 落札金額 28,590,000 円（消費税及び地方消費税を除く） (5) 落札率 88.2 %

令和5年6月29日
上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。