

入札方式別発注工事総括表

対象期間：令和 5 年 5 月 1 日 ～ 令和 5 年 8 月 3 1 日

	契約件数 (件)	契約額合計 (円)	平均落札率 (%)
総件数 (内訳)	34	1,347,310,800	96.1%
条件付一般競争入札	30	1,339,544,800	94.8%
指名競争入札	0	0	－
随意契約	4	7,766,000	97.7%

注） 予定価格が130万円未満の工事を除く。

(令和 5 年 5 月 1 日～令和 5 年 8 月 31 日)

工種別 落札率	契約件数 (件)	落札率 (%)						平均 落札率
		80未満	80以上 ～85未満	85以上 ～90未満	90以上 ～95未満	95以上 ～100未	100	
土木工事	8	0	0	2	2	4	0	93.7%
舗装工事	3	0	0	0	1	2	0	94.3%
建築工事 (解体工事含む)	8	0	0	0	5	3	0	94.6%
電気設備工事 (電気通信工事含む)	5	0	0	0	2	3	0	95.2%
暖冷房衛生設備工事	4	0	0	0	1	3	0	95.8%
造園工事	0	－	－	－	－	－	－	－
水道施設工事	6	0	0	0	0	6	0	97.7%
計	34	0	0	2	11	21	0	96.1%

(令和 5 年 5 月 1 日～令和 5 年 8 月 31 日)

工種別・地域別 落札件数		契約件数 (件)	伊達 (件)	梁川 (件)	保原 (件)	霊山 (件)	月舘 (件)	市外 (件)
土木工事	施工箇所 (件)	8	1	0	3	2	2	0
	受注者地域 (件)	8	1	1	2	2	2	0
舗装工事	施工箇所 (件)	3	0	1	2	0	0	0
	受注者地域 (件)	3	0	2	1	0	0	0
建築工事 (解体工事含む)	施工箇所 (件)	8	3	0	3	0	2	0
	受注者地域 (件)	8	2	0	4	2	0	0
電気設備工事 (電気通信工事含む)	施工箇所 (件)	5	2	0	1	2	0	0
	受注者地域 (件)	5	2	0	1	0	0	2
暖冷房衛生設備工事	施工箇所 (件)	4	2	0	2	0	0	0
	受注者地域 (件)	4	2	0	2	0	0	0
造園工事	施工箇所 (件)	0	0	0	0	0	0	0
	受注者地域 (件)	0	0	0	0	0	0	0
水道施設工事	施工箇所 (件)	6	1	0	4	0	1	0
	受注者地域 (件)	6	0	0	3	1	0	2
計	施工箇所 (件)	34	9	1	15	4	5	0
	受注者地域 (件)	34	7	3	13	5	2	4

入札方式別発注工事一覧表

資料1-2

（ 対象期間 令和5年5月1日～令和5年8月31日 ）

入札方式：条件付一般競争入札

単位：円

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率（％）	最低制限価格 (税込み)	受注者	入札日	応札者（者）	応札可能業者数 (者)	設定ランク (業者数)	落札者 ランク
1	2023000177	R5. 6. 27	建築工事	かみほばら放課後児童クラブ新築建築主体工事	伊達市保原町上保原字無苦代内 地内	教育委員会こども部こども未来課	326,810,000	322,300,000	98.6%	297,195,800	株式会社酒井東栄コーポレーション	R5. 5. 19	5	14	A（14）	A
2	2023000178	R5. 6. 27	電気設備工事	かみほばら放課後児童クラブ新築電気設備工事	伊達市保原町上保原字無苦代内 地内	教育委員会こども部こども未来課	38,577,000	35,145,000	91.1%	34,659,900	六洋電気株式会社 伊達営業所	R5. 5. 19	6	15	A（15）	A
3	2023000182	R5. 6. 27	暖冷房衛生設備工事	かみほばら放課後児童クラブ新築機械設備工事	伊達市保原町上保原字無苦代内 地内	教育委員会こども部こども未来課	44,484,000	42,900,000	96.4%	40,145,600	有限会社志賀設備工業	R5. 5. 19	4	13	A（13）	A
4	2023000183	R5. 5. 29	建築工事	上保原小学校こたばの教室屋上防水全面改修工事	伊達市保原町上保原字無苦代内 地内	教育委員会教育部教育総務課	8,591,000	8,140,000	94.7%	7,674,700	株式会社酒井東栄コーポレーション	R5. 5. 19	3	21	A・B・C (14+6+1)	A
5	2023000200	R5. 6. 14	解体工事	チャペルの塔解体工事	伊達市沢田地内	建設部都市整備課	9,460,000	8,800,000	93.0%	8,347,900	広成建設株式会社 伊達支店	R5. 6. 5	3	21	A・B・C (14+6+1)	A
6	2023000210	R5. 6. 14	建築工事	旧小手小学校簡易宿泊所建築補完工事	伊達市月館町糠田字館山 地内	未来政策部月館総合支所	23,320,000	22,000,000	94.3%	20,788,900	菅野建設株式会社 伊達営業所	R5. 6. 5	4	20	A・B (14+6)	A
7	2023000211	R5. 6. 14	土工工事	旧小手小学校簡易宿泊所外構工事	伊達市月館町糠田字館山 地内	未来政策部月館総合支所	30,712,000	30,250,000	98.4%	26,866,400	有限会社羽賀造園土木	R5. 6. 5	4	17	A（17）	A
8	2023000212	R5. 6. 14	土工工事	霊山こどもの村施設整備工事	伊達市霊山町石田字宝司沢地内	未来政策部霊山総合支所	35,566,300	32,439,000	91.2%	31,182,800	佐藤建設株式会社	R5. 6. 5	5	17	A（17）	A
9	2023000223	R5. 6. 27	建築工事	大田小学校屋上防水改修工事	伊達市保原町大泉字前原内 地内	教育委員会教育部教育総務課	14,553,000	14,080,000	96.7%	13,044,900	株式会社酒井東栄コーポレーション	R5. 6. 16	5	20	A・B (14+6)	A
10	2023000231	R5. 6. 27	暖冷房衛生設備工事	伊達中学校図書室空調設備更新工事	伊達市箱崎字冲 地内	教育委員会教育部教育総務課	5,291,000	5,115,000	96.6%	4,719,000	株式会社鈴電エンジニア	R5. 6. 16	6	20	A・B・C (13+6+1)	A
11	2023000238	R5. 6. 27	建築工事	月館学園焼却炉撤去工事	伊達市月館町月館字久保田 地内	教育委員会教育部教育総務課	3,476,000	3,198,800	92.0%	3,154,800	株式会社利根川組	R5. 6. 16	4	21	A・B・C (14+6+1)	A
12	2023000239	R5. 6. 27	電気設備工事	伊達・松陽・桃陵中学校キュービクル改修工事	伊達市箱崎字冲地内 外	教育委員会教育部教育総務課	87,054,000	79,200,000	90.9%	78,997,600	株式会社鈴電エンジニア	R5. 6. 16	5	15	A（15）	A
13	2023000240	R5. 6. 27	暖冷房衛生設備工事	桃陵中学校トイレ洋式化工事	伊達市保原町字豊田 地内	教育委員会教育部教育総務課	9,449,000	9,086,000	96.1%	8,444,700	齋藤電建工業株式会社	R5. 6. 16	6	20	A・B・C (13+6+1)	A
14	2023000248	R5. 6. 27	舗装工事	市道孫老内線舗装補修（2期）工事	伊達市梁川町字北新井地内	建設部建設課	29,999,200	29,150,000	97.1%	26,087,600	株式会社渡辺組	R5. 6. 16	5	12	A（12）	A
15	2023000249	R5. 6. 27	土工工事	市道大柳高子線排水施設設置工事	伊達市保原町上保原字西向 地内	建設部建設課	35,877,600	32,351,000	90.1%	32,139,800	多田建設株式会社 伊達支店	R5. 6. 16	3	17	A（17）	A
16	2023000259	R5. 7. 10	舗装工事	市道西郡山柳田線舗装新設工事	伊達市保原町字桑田地内外	建設部都市整備課	59,237,200	58,630,000	98.9%	52,010,200	森藤建設工業株式会社	R5. 6. 29	4	12	A（12）	A
17	2023000263	R5. 7. 10	水道施設工事	保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事	伊達市保原町字下野崎 地内	建設部上下水道課	81,213,000	80,850,000	99.5%	71,550,600	有限会社志賀設備工業	R5. 6. 29	7	14	A・B (7+7)	A
18	2023000264	R5. 7. 10	土工工事	市道大柳石橋線橋梁上部工新設工事	伊達市保原町大柳字大鳥地内	建設部建設課	69,823,600	69,300,000	99.2%	61,276,600	株式会社植留緑化土木 伊達支店	R5. 6. 29	3	17	A（17）	A
19	2023000268	R5. 7. 10	土工工事	仮置場原状回復工事（霊山地区）	伊達市霊山町石田字浅田地内 外3箇所	市民生活部防災危機管理課	35,625,700	31,449,000	88.2%	31,304,900	株式会社利根川組	R5. 6. 29	5	17	A（17）	A
20	2023000284	R5. 7. 27	舗装工事	市道保原伏黒線舗装補修工事	伊達市保原町大柳字柳田地内	建設部建設課	14,965,500	13,035,000	87.1%	12,930,500	株式会社ODA T E工業	R5. 7. 18	4	13	B（13）	B
21	2023000285	R5. 7. 27	建築工事	伊達地域多世代交流施設新築建築主体工事	伊達市本町地内	未来政策部伊達総合支所	59,818,000	54,373,000	90.8%	54,001,200	佐藤建設株式会社	R5. 7. 18	5	14	A（14）	A
22	2023000286	R5. 7. 27	電気設備工事	伊達地域多世代交流施設新築電気設備工事	伊達市本町地内	未来政策部伊達総合支所	10,978,000	10,868,000	98.9%	9,780,100	福陽電設工業株式会社	R5. 7. 18	4	16	A・B (15+1)	B
23	2023000287	R5. 7. 27	暖冷房衛生設備工事	伊達地域多世代交流施設新築機械設備工事	伊達市本町地内	未来政策部伊達総合支所	14,586,000	13,750,000	94.2%	13,085,600	有限会社佐藤設備	R5. 7. 18	5	19	A・B (13+6)	B
24	2023000289	R5. 7. 27	土工工事	伊達小学校駐車場整備工事	伊達市杓形 地内	教育委員会教育部教育総務課	51,678,000	51,150,000	98.9%	45,388,200	広成建設株式会社 伊達支店	R5. 7. 18	3	17	A（17）	A
25	2023000291	R5. 9. 8	建築工事	老朽市営住宅解体工事（伊達地区）	伊達市箱崎字滝前 地内 外	建設部建築住宅課	9,900,000	9,570,000	96.6%	9,023,300	広成建設株式会社 伊達支店	R5. 8. 30	3	22	A・B・C (14+6+2)	A
26	2023000297	R5. 8. 1	土工工事	市道大柳高子線道路改良工事	伊達市保原町上保原字西向 地内	建設部建設課	99,288,200	96,800,000	97.4%	87,324,600	株式会社伊藤土木	R5. 7. 21	3	17	A（17）	A
27	2023000301	R5. 8. 1	水道施設工事	保原地域石綿セメント管更新事業 大割地内配水管布設替工事	伊達市保原町上保原字大割 地内	建設部上下水道課	103,378,000	101,200,000	97.8%	91,248,300	株式会社信和設備	R5. 7. 21	6	14	A・B (7+7)	A
28	2023000309	R5. 9. 8	水道施設工事	伊達小関連市道根岸線配水管布設替工事	伊達市館ノ内地内	建設部上下水道課	18,722,000	18,095,000	96.6%	16,326,200	有限会社伊達設備工業所 霊山支店	R5. 8. 30	5	14	A・B (7+7)	B
29	2023000330	R5. 9. 8	土工工事	並栢橋橋梁補修工事	伊達市月館町下手渡字原地内	建設部維持管理課	23,552,100	20,350,000	86.4%	20,233,400	今野ブルドーザー工業有限会社	R5. 8. 30	3	12	B（12）	B
30	2023000333	R5. 9. 8	水道施設工事	市道大柳高子線道路改良関連配水管布設替工事	伊達市保原町上保原字西向 地内	建設部上下水道課	37,213,000	35,970,000	96.6%	32,622,700	齋藤電建工業株式会社	R5. 8. 30	5	14	A・B (7+7)	A
合計						30件	1,393,198,400	1,339,544,800	94.8%				133	495		

入札方式：随意契約

単位：円

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率（％）	最低制限価格 (税込み)	相手方編集名称	見積日	応札者（者）	見積業者（者）
31	2023000196	R5. 6. 8	電気通信工事	福祉避難所等通報系防災行政無線戸別受信機設置工事	福島県伊達市一円	市民生活部防災危機管理課	1,435,500	1,397,000	97.3%	—	NECネットスエスアイ株式会社 福島営業所	R5. 6. 5	1	1
32	2023000272	R5. 7. 21	電気通信工事	同報系防災行政無線施設改良工事（掛田地区）	福島県伊達市霊山地域	市民生活部防災危機管理課	2,022,900	1,980,000	97.8%	—	NECネットスエスアイ株式会社 福島営業所	R5. 7. 18	1	1
33	2023000279	R5. 7. 21	水道施設工事	新井山配水池緊急遮断弁修繕	伊達市保原町所沢字新井山地内	建設部上下水道課	2,283,600	2,200,000	96.3%	—	株式会社前澤エンジニアリングサービス 東北営業所	R5. 7. 18	1	1
34	2023000293	R5. 7. 26	水道施設工事	古屋ノ入ポンプ場圧力タンク修繕	伊達市月館町月館字古屋ノ入地内	建設部上下水道課	2,196,700	2,189,000	99.6%	—	東北機電工業株式会社 福島営業所	R5. 7. 21	1	1
合計						4件	7,938,700	7,766,000	97.7%				4	4

入札方式：指名競争入札

単位：円

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率（％）	最低制限価格 (税込み)	受注者	入札日	応札者（者）	応札可能業者数 (者)	設定ランク (業者数)	落札者 ランク
合計						0件	0	0	—				0	0		

入札参加資格制限措置一覧表

資料2

（対象期間 令和5年5月1日 ～ 令和5年8月31日）

番号	商号または名称	主たる事業所の所在地	入札参加資格制限措置期間	入札参加資格制限措置理由	適用条項	備 考
1	会津法面株式会社	福島県南会津郡南会津町 山口字欠河原1784	令和5年5月10日 から 令和5年7月16日 （2箇月1週間）	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故	要綱別表第1(5) イ	令和4年10月13日、当該人が元請負人として施工中の南会津建設事務所発注「道路橋りょう改良（改良）工事（防雪）」（工事番号：第21-41361-0096号）において、一次下請負人の作業員が、勾配のある道路上で高所作業車のアウトリガを収納する作業を行っていたところ、当該高所作業車が後退し、後方に停車していたラフタークレーンとの間に挟まれ死亡した。 この事故では、関係請負人及び関係請負人の作業員に対し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう指導していなかったなど、労働安全衛生法違反が生じており、元請負人として安全管理の措置が著しく不適切であったと判断される。
2	西武建設株式会社	埼玉県所沢市くすのき台 1-11-1	令和5年8月24日 から 令和5年9月23日 （1箇月）	建設業法違反行為	要綱別表第2(4)	当該業者は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、同法第28条第3項に基づき、令和5年7月21日、関東地方整備局長から営業停止処分を受けた。

抽出工事一覧表

（対象期間 令和 5 年 5 月 1 日 ～ 令和 5 年 8 月 31 日）

入札方式：条件付一般競争入札

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
1	教育委員会こども部こども未来課	かみほばら放課後児童クラブ館新築建築主体工事	建築工事	326,810,000

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
17	建設部上下水道課	保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事	水道施設工事	81,213,000

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
20	建設部建設課	市道保原伏黒線舗装補修工事	舗装工事	14,965,500

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
29	建設部維持管理課	並柵橋橋梁補修工事	土木工事	23,552,100

入札方式：随意契約

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
34	建設部上下水道課	古屋ノ入ポンプ場圧力タンク修繕	水道施設工事	2,196,700

※金額は税込額

抽出事案説明書

No. 1

入 札 方 式	条件付一般競争入札
担 当 課	教育委員会こども部こども未来課
入 札 日	令和5年5月19日
契 約 番 号	2023000177
契 約 日	令和5年6月27日
工 種	建築工事
工 事 名	かみほばら放課後児童クラブ館新築建築主体工事
施 工 場 所	伊達市保原町上保原字無苦代内 地内
工 事 概 要	かみほばら放課後児童クラブ館の新築及び既存施設の改修に係る建築主体工事及び屋外整備工事（新築）木造平家建て662.45㎡、（改修）木造平家建て80.18㎡（屋外整備工事）舗装、排水設備ほか
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	326,810,000 円
入札経過及び結果	入札参加業者 5 者で入札を執行した結果、1 回目の入札で 3 者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契 約 額 （ 税 込 ）	322,300,000 円
落 札 率	98.6%
受 注 者	株式会社酒井東栄コーポレーション
備 考	【工期】 着手：令和 5 年 6 月 27 日 完成：令和 6 年 3 月 27 日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和5年4月19日開催の資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		かみほばら放課後児童クラブ館新築建築主体工事		No. 1
入札参加者の資格要件			その資格を選定した理由	
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること		建築工事		伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること			〃	
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと			〃	
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること			〃	
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること		建築工事業の許可を有している者。当該業種の特定建設業の許可を有する者。		当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること		伊達市内に本店、支店若しくは営業所を有する者で、支店・営業所については委任先として登録済の者		登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。		資格総合点数800点以上		対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること		1級建築施工管理技士若しくは、1級建築士の資格を有している監理技術者を配置できる者		建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000177
工 事 名	かみほばら放課後児童クラブ館新築建築主体工事

年月日	公告	R5. 4. 24	落札者決定	R5. 5. 26	条件設定	資格審査委員会	R5. 4. 19	資格確認	資格審査	R5. 5. 25
	開札	R5. 5. 19								

[illegible]

入札結果及び経過


令和5年度 契約番号 2023000177 入札日時 令和5年5月19日 13時15分

件名	かみほばら放課後児童クラブ館新築建築主体工事				
場所	伊達市保原町上保原字無苦代内 地内				
期間	令和5年6月27日 から 令和6年3月27日				
業種	建築工事				
概要	かみほばら放課後児童クラブ館の新築及び既存施設の改修に係る建築主体工事及び屋外整備工事 (新築) 木造平家建て662.45㎡ (改修) 木造平家建て80.18㎡ (屋外整備工事) 舗装、排水設備ほか				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光		¥298,000,000		
2	株式会社渡辺工務店 代表取締役 渡辺 武		¥295,500,000		
3	菅野建設株式会社 伊達営業所 所長 古山 博		¥303,800,000		
4	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也	落札	¥293,000,000		
5	株式会社山崎組 代表取締役 山崎 操		¥295,000,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					


(1) 落札候補者 株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也

(2) 予定価格 297,100,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(3) 最低制限価格 270,178,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(4) 落札金額 293,000,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (6) 落札率 98.6 %

令和5年5月19日
上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。




工事名称	かみほばら放課後児童クラブ館新築建築主体工事	図面名称	案内図	伊 達 市										SCALE		1 : 200		DATE		2023. 3		図面番号		NO. 12 A-12	
														理 事 長		検 図	建築	構造	電気	給排水衛生		担 当 設 計 所 印			





隣地：伊達市立上保原小学校

隣地：ことばの教室



延焼の恐れのある部分
本施設は、(その他の建築物)のため、
屋根：不燃材
外壁：防火構造 とする。



配置図 1 : 200

工事名称 かみほばら放課後児童クラブ館新築建築主体工事		図面名称 配置図		伊 達 市				SCALE 1 : 200			DATE 2023. 3			図面番号 NO. 14A-14			
								理 事 長		検 図	建 築	構 造	電 気	給排水衛生		担 当 設 計 印	

抽出事案説明書

No. 17

入札方式	条件付一般競争入札
担当課	建設部上下水道課
入札日	令和5年6月29日
契約番号	2023000263
契約日	令和5年7月10日
工種	水道施設工事
工事名	保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事
施工場所	伊達市保原町字下野崎 地内
工事概要	配水管布設替 GX形DIP φ150 L=551.00m、GX型DIP φ100 L=20.21m HPPE φ100 L=6.40m、HI-VP φ100 L=2.85m
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	81,213,000 円
入札経過及び結果	入札参加業者7者で入札を執行した結果、1回目の入札で4者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契約額（税込）	80,850,000 円
落札率	99.5%
受注者	有限会社志賀設備工業
備考	【工期】 着手：令和5年7月10日 完成：令和6年2月9日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和5年6月2日開催の資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		No. 17
保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事		
入札参加者の資格要件		その資格を選定した理由
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	水道施設工事	伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること		〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと		〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること		〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	水道施設工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者。	当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店、支店若しくは営業所を有する者で、支店・営業所については委任先として登録済の者	登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数700点以上	対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級又は2級土木施工管理技士の資格を有している主任技術者を配置できる者	建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000263
工 事 名	保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事

年月日	公告	R5. 6. 7	落札者決定	R5. 7. 5	条件設定	資格審査委員会	R5. 6. 2	資格確認	資格審査	R5. 7. 4
	開札	R5. 6. 29								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000263 入札日時 令和5年6月29日 13時15分

件名	保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事				
場所	伊達市保原町字下野崎 地内				
期間	令和5年7月10日 から 令和6年2月9日				
業種	水道施設工事				
概要	配水管布設替 GX形DIP φ150 L=551.00m GX型DIP φ100 L=20.21m HPPE φ100 L=6.40m HI-VP φ100 L=2.85m				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫		¥73,709,000		
2	株式会社東洋住宅設備 伊達総合支店 取締役支店長 齋藤 節子		¥73,727,000		
3	有限会社伊達設備工業所 霊山支店 支店長 菅野 明子		¥73,850,000		
4	有限会社志賀設備工業 代表取締役 志賀 正文	落札	¥73,500,000		
5	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 カヨ		¥74,089,000		
6	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一		¥73,940,000		
7	株式会社信和設備 代表取締役 原田 広志		¥73,650,000		
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 有限会社志賀設備工業 代表取締役 志賀 正文

(2) 予定価格 73,830,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(3) 最低制限価格 65,046,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(4) 落札金額 73,500,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)



(5) 落札率 99.5 %

令和5年6月29日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

位置図 S=1:15,000





凡 例	
	行政区域
	上水道給水区域
	実施済事業分及び既有施設
	当該年度補助対象事業
	当該年度単独事業
	次年度以降の事業
	水源地
	浄水場 ・ ポンプ場
	配水池

配水管布設延長集計表

路 線 名	φ150mm			φ100mm			備 考
	GX-DIP	HPPE		GX-DIP	HPPE	HI-VP	
市道下野崎千刈線	258.10m (258.34m)						
市道下野崎千刈線			10.60m (11.12m)	3.40m			
県道山口・保原線	292.90m (293.78m)			9.61m	3.00m	2.85m (2.90m)	
小 計	551.00m (552.12m)			20.21m (20.73m)	6.40m	2.85m (2.90m)	
合 計	580.46m (582.15m)						

令和 5 年度 工事番号 第 号			
線 伊 達 市 保 原 町 字 下 野 崎 地 内			
保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事			
位 置 図			
縮尺	1:15,000	図面全	38 葉の 1
測量		年 月 日	主 任 技 術 者
設計		年 月 日	管 理 技 術 者
伊 達 市			

給水管布設替平面図 S=1:500




資 材 ・ 土 工

分水 番号	給水受益者名	既設給水取出条件		サドル分水栓（鋳鉄製） D I P 用				水道用*リフレシ管				PE継手 （分止水栓用）				PE回転継手 （分止水栓用）				PE継手 （エルボ）				PE継手 （ソケット）				*L式止水栓				止水栓筐（φ100）		止水栓筐（φ150）		TS（HI）リット			MCユニオン フランジ		PE継手塩ビ管用 （HI・GN付）			TS（HI）キャップ			PE継手 （パイプエンド）			サヤ管 （SGP）	
		既設管種・口径	既設止水栓	φ150 ×20	φ150 ×25	φ150 ×30	φ150 ×40	φ20	φ25	φ30	φ40	φ20	φ25	φ30	φ40	φ20	φ25	φ30	φ40	φ20	φ30	φ40	φ20 ×13	φ25	φ30	φ40	φ20	φ25	φ30	φ40	宅内用 （H=600）	公道用 （伸縮型）	宅内用 （H=600）	公道用 （伸縮型）	φ20 ×13	φ20	φ25 ×20	φ30	φ40	φ20	φ25	φ30	φ13	φ20	φ25	φ13	φ25	φ30	50A	80A	
1	南沢親秋	VP φ13	確認	1				6.1				1				2							1								1																0.5				
2	T Bソーテック東北（株） 福島工場	PE φ30	未確認			1				5.2								2							2									1												1		0.5			
3	矢萩保則	VP φ13	確認	1				5.2				1				2				2						1					1				1												0.5				
4	千葉政彦	VP φ13	確認	1				5.6				1				2				2						1					1				1												0.5				
5	（株）ティーエス産業	PE φ25	確認		1				8.0					1			2							1								1				1										1		0.5			
合 計	5箇所		補 単	3	1	1		16.9	8.0	5.2		3	1	1		6	2	2		4	2			1	1	3	1	1		3	1	1		3												1	1	2.5			

給水管土工一覧表

分水 番号	給水受益者名	土 工 区 分							
		Ⅳ－１１	Ⅳ－１２	Ⅴ－５	Ⅶ－６	Ⅷ－１	Ⅸ－１	Ⅹ－１	ⅩⅠ
１	南沢親秋	3.40					1.50		0.50
２	ＴＢソーテック東北（株） 福島工場	2.00						2.00	0.50
３	矢萩保則	3.40					0.60		0.50
４	千葉政彦	3.40					1.00		0.50
５	（株）ティーエス産業	5.90				0.90			0.50
合 計	５箇所 補 単	18.10				0.90	3.10	2.00	2.50


給水管接続標準図 S=Free



土工区分

- I：県道As（車道）
- II：県道As（乗入）
- III：県道As（歩道）
- IV：市道As（車道）
- V：市道As（乗入）
- VI：市道As（歩道）
- VII：市道砂利（車道）
- VIII：宅内（As）
- IX：宅内（Co）
- X：宅内（砂利）
- XI：U字型側溝

市道下野崎千刈線			
令和 5 年度	工事番号	第	号
線 伊 達 市 保 原 町 字 下 野 崎 地 内			
保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事			
給水管切替平面図・詳細図2-1			
縮尺	1：500	図面全	38 葉の 7
測量		年 月 日	主 任 技 術 者
設計		年 月 日	管 理 技 術 者
伊 達 市			



市道下野崎千刈線			
令和 5 年度 工事番号 第		号	
経 部 橋 伊達 市 保原 町 字 下野崎 地内 保原 地域 石綿セメント管更新事業 下野崎 地内 配水管布設替工事			
給水管切替平面図・詳細図 2-2			
縮尺	1 : 5 0 0	図面番	38 葉 の 8
測量		年 月 日	主 任 技 術 者
設計		年 月 日	管 理 技 術 者
伊 達 市			

抽出事案説明書

No. 20

入札方式	条件付一般競争入札
担当課	建設部建設課
入札日	令和5年7月18日
契約番号	2023000284
契約日	令和5年7月27日
工種	舗装工事
工事名	市道保原伏黒線舗装補修工事
施工場所	伊達市保原町大柳字柳田地内
工事概要	舗装補修工事 延長 L=98.50m 幅員 W=7.00m～10.00m 面積 A=891.0㎡
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	14,965,500 円
入札経過及び結果	入札参加業者4者で入札を執行した結果、1者が見積内訳総括表の積算価格と入札書の入札金額が一致していない入札書のため無効となり、ほか3者のうち2者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契約額（税込）	13,035,000 円
落札率	87.1%
受注者	株式会社ODA TE工業
備考	【工期】 着手：令和5年7月27日 完成：令和5年12月15日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和5年6月22日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		市道保原伏黒線舗装補修工事	No. 20
入札参加者の資格要件			その資格を選定した理由
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	舗装工事		伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること			〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと			〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること			〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	舗装工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者		当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店、支店若しくは営業所を有する者で、支店・営業所については委任先として登録済の者		登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数700点以上800点未満		対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級又は2級土木施工管理技士の資格を有している主任技術者を配置できる者		建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000284
工 事 名	市道保原伏黒線舗装補修工事

年月日	公告	R5. 6. 26	落札者決定	R5. 7. 22	条件設定	資格審査委員会	R5. 6. 22	資格確認	資格審査	R5. 7. 21
	開札	R5. 7. 18								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000284 入札日時 令和5年7月18日 9時15分

件名	市道保原伏黒線舗装補修工事				
場所	伊達市保原町大柳字柳田地内				
期間	令和5年7月27日 から 令和5年12月15日				
業種	舗装工事				
概要	舗装補修工事 延長 L=98.50m 幅員 W=7.00m~10.00m 面積 A=891.0㎡				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘	要	理 由
1	株式会社ミウラ 代表取締役 三浦 清二	無効			
			見積内訳総括表の積算価格と入札書の入札金額が一致していない入札書		
2	株式会社ODATE工業 代表取締役 鈴木 勝英	落札	¥11,850,000		
3	有限会社三宝工業 代表取締役 西戸 裕一		¥13,600,000		
4	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也	失格	¥10,280,000		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 株式会社ODATE工業 代表取締役 鈴木 勝英

(2) 予定価格 13,605,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(3) 最低制限価格 11,755,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(4) 落札金額 11,850,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 87.1 %

令和5年7月18日
上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

平面図

S=1 : 500

伊達市保原町大柳




3級基準点座標一覧表

点名	X座標	Y座標
301	200959.918	63249.513
303	200591.648	63202.931

4級基準点座標一覧表


点名	X座標	Y座標
T.1	200692.446	63232.560
T.2	200800.060	63231.677
T.3	200733.030	63242.038
T.4	200666.697	63244.417
T.5	200604.168	63247.310



IP.1
IA = 20-49-08
R = 85.000
TL = 15.615
CL = 30.886
SL = 1.422

標準断面図

S = 1:50



舗装構造条件

区間	交通量区分	設計CBR	等値換算厚(TA)		凍結深
			目標値	設計値	
全区間	N4 交通(A)	8.0%	14cm	14.75cm	19cm

福島県凍結指数等高線図(平成29年4月)より



凍結指数: 50°以下 C d a y
理論最大凍結深さ: 27cm
凍結深さ(舗装新設): 19cm

車道舗装構成

項目	材料	厚さ	等値換算係数	T A
表層工	再生密粒度As20F(新設)	5cm	1.00	5.00
上層路盤工	再生CAE安定処理(新設)	10cm	0.65	6.50
	既設	5cm	0.20	1.00
下層路盤工	既設砕石	15cm	0.15	2.25
合計厚		35cm		14.75cm

令和5年度 工事番号 第 号			
市道保原伏黒線 伊達市保原町大柳字柳田 地内			
市道保原伏黒線舗装補修工事			
平面図			
縮尺	図示	図面番号	1 / 2
測量		主任技術者	
設計		管理技術者	
伊達市			

舗装工展開図
S=1:200



舗装補修工事数量 (No. 12+4.000～No. 17+2.50 : L = 98.50m)

一次破砕混合(15cm)
(既設表層5cm・上層路盤10cm)

$$A = 14.20 \times 7.00 + \{ (7.00 + 7.18) \times 1.80 + (7.18 + 8.92) \times 20.00 + (8.92 + 10.00) \times 13.20 \} \times 1/2 + (6.80 + 20.00 + 20.00 + 2.50) \times 10.00 = 891.03 \approx 891.0m^2$$

一次破砕混合すき取り(5cm)

$$V = 891.03m^2 \times 0.05 = 44.55 \approx 44.6m^3$$

二次破砕混合(10cm)
(路盤登正・セメント散布・アスファルト乳剤添加)

$$A = 891.0m^2$$

表層工(再生密粒度As20F)t=5cm

$$A = 14.20 \times 7.00 + \{ (7.00 + 7.18) \times 1.80 + (7.18 + 8.92) \times 20.00 + (8.92 + 10.00) \times 13.20 \} \times 1/2 + (6.80 + 20.00 + 20.00 + 2.50) \times 10.00 = 891.03 \approx 891.0m^2$$

外側線 (白色溶融式 実線 15cm)

$$L = 98.62 + 98.43 = 197.05 \approx 197.1m$$

中央線 (白色溶融式 破線 15cm)

$$L = 3.85 + 5.00 = 8.85 \approx 8.9m$$

停止線 (白色溶融式 実線 45cm)

$$L = 6.00m$$

境界線 (白色溶融式 実線 15cm)

$$L = 58.91 + 52.14 + 30.00 + 30.45 = 171.5m$$

ゼブラ線 (白色溶融式 ゼブラ 45cm)

$$L = (0.17 + 1.38) \times 1/2 \times 6 + (1.69 + 3.63) \times 1/2 \times 9 + (3.68 + 2.75) \times 1/2 \times 4 + (2.32 + 0.47) \times 1/2 \times 6 = 49.82 \approx 49.8m$$

予告矢印 (白色溶融式 15cm換算)

$$L = 8.91 \times 3 + 6.66 \times 2 = 40.05 \approx 40.1m$$

舗装版切断・面取工(t=5cm)

$$L = 7.00 + 3.00 + 4.04 + 4.04 + 4.16 + 2.02 + 5.01 + 2.00 + 3.99 + 1.99 + 2.02 + 3.55 + 5.07 + 4.01 + 10.00 = 61.9m$$

舗装版取壊工(t=5cm)

$$V = 44.55 \approx 44.6m^3$$
$$W = 44.55 \times 2.35t/m^3 = 104.69 \approx 104.7t$$

令和 5 年度 工事番号 第 号			
市道保原伏黒線 伊達市保原町大柳字柳田 地内			
市道保原伏黒線舗装補修工事			
舗 装 工 展 開 図			
縮 尺	S=1:200	図 面 番 号	2 / 2
測 量		主 任 技 術 者	
設 計		管 理 技 術 者	
伊 達 市			

抽出事案説明書

No. 29

入 札 方 式	条件付一般競争入札
担 当 課	建設部維持管理課
入 札 日	令和5年8月30日
契 約 番 号	2023000330
契 約 日	令和5年9月8日
工 種	土木工事
工 事 名	並櫓橋橋梁補修工事
施 工 場 所	伊達市月舘町下手渡字原地内
工 事 概 要	橋 長 L=26.7m 幅 員 W=8.0m（伸縮装置補修工、舗装補修工）
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	23,552,100 円
入札経過及び結果	入札参加業者 3 者で入札を執行した結果、全者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契 約 額 （ 税 込 ）	20,350,000 円
落 札 率	86.4%
受 注 者	今野ブルドーザー工業株式会社
備 考	【工期】 着手：令和 5 年 9 月 8 日 完成：令和 6 年 2 月 29 日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和5年8月1日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		並柵橋橋梁補修工事		No. 29
入札参加者の資格要件			その資格を選定した理由	
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること		土木工事		伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること				〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと				〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること				〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること		土木工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者		当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること		伊達市内に本店、支店若しくは営業所を有する者で、支店・営業所については委任先として登録済の者		登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。		資格総合点数800点以上900点未満		対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること		1級又は2級土木施工管理技士の資格を有している主任技術者を配置できる者		建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000330
工 事 名	並柵橋橋梁補修工事

年月日	公告	R5. 8. 4	落札者決定	R5. 9. 5	条件設定	資格審査委員会	R5. 8. 1	資格確認	資格審査	R5. 9. 4
	開札	R5. 8. 30								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000330 入札日時 令和5年8月30日 9時45分

件名	並瀬橋橋梁補修工事				
場所	伊達市月舘町下手渡字原地内				
期間	令和5年9月8日 から 令和6年2月29日				
業種	土木工事				
概要	橋 長 L=26.7m 幅 員 W=8.0m (伸縮装置補修工、舗装補修工)				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	株式会社ODA TE工業 代表取締役 鈴木 勝英		¥19,000,000		
2	有限会社最信建設 代表取締役 森 勝芳		¥19,550,000		
3	今野ブルドーザー工業有限公司 代表取締役 佐藤 貴	落札	¥18,500,000		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					


(1) 落札業者 今野ブルドーザー工業有限公司 代表取締役 佐藤 貴

(2) 予定価格 21,411,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(3) 最低制限価格 18,394,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(4) 落札金額 18,500,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 86.4 %


令和5年8月30日
上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

現 況 一 般 図


側 面 図 S=1:100



平 面 図 S=1:100




標準断面図 S=1:50





中間部

横桁

中間対傾構



下部工正面図 S=1:100



注記

- 1) 本図面は既存資料及び現地測定を基に作成した図面である。
施工の際は再度調査すること。


竣 工 年	1 9 7 7 年
設 計 荷 重	二等橋
上 部 工	鋼単純合成鉄桁橋
下 部 工	不明
橋 長	2 6 . 7 0 0 m
支 間 長	2 6 . 1 1 0 m
全 幅 員	8 . 0 0 0 m
斜 角	6 0 ° 0 0 ' 0 0 "
適用示方書	昭和47年示方書

並柵橋			
令和	年度	工事番号第	号
市道城下町線 伊達市月館町下手渡字原 地内			
並柵橋橋梁補修工事			
現況一般図			
縮 尺	図 示	図 面 番 号	1 / 8
測 量		主 任 技 術 者	
設 計	株式会社 郡山測量設計社	R3.2.1 管 理 技 術 者	神 永 秀 明
福島県 伊達市			

損 傷 図

平面図 S=1:50
(橋面)



排水樹:土砂詰まり 判定区分:-



損傷の凡例	
損傷の種類	表 示
ひび割れ	
その他	

並柵橋			
令和	年度	工事番号第	号
市道城下町線 伊達市月館町下手渡字原 地内			
並柵橋橋梁補修工事			
損 傷 図			
縮 尺	図 示	図 面 番 号	2 / 8
測 量		主 任 技 術 者	
設 計	株式会社 郡山測量設計社	R3.2.1 管 理 技 術 者	神永 秀明
福島県 伊達市			

補修一般図



補修一覧表

補修項目	補修工法	仕様
舗装補修工	舗装打換え	t=50mm
	防水層設置	塗膜系防水
伸縮装置補修工	伸縮装置交換工	非排水型

並們橋				
令和 年度		工事番号第		号
市道城下町線 伊達市月館町下手渡字原 地内				
並們橋橋梁補修工事				
補修一般図				
縮 尺	図 示		図 面 番 号	3 / 8
測 量			主 任 技 術 者	
設 計	株式会社 郡山測量設計社	R3.2.1	管 理 技 術 者	神永 秀明
福島県 伊達市				

抽出事案説明書

No. 34

入札方式	随意契約
担当課	建設部上下水道課
見積日	令和5年7月21日
契約番号	2023000293
契約日	令和5年7月26日
工種	水道施設工事
工事名	古屋ノ入ポンプ場圧力タンク修繕
施工場所	伊達市月舘町月舘字古屋ノ入地内
工事概要	圧力タンク修繕工 1式
相手方	東北機電工業株式会社 福島営業所
随意契約の理由	本修繕は、古屋ノ入ポンプ場圧力タンクが経年劣化により動作に支障をきたしているため、部品を交換し調整するものである。 古屋ノ入ポンプ場の圧力タンクは、日立製であり他社の製品との互換性がなく、修繕・メンテナンスは日立特約店である相手方に承継されているため、随意契約するもの。
予定価格（税込）	2,196,700 円
契約額（税込）	2,189,000 円
落札率	99.6%
受注者	東北機電工業株式会社 福島営業所
見積合わせ経過及び結果	見積合わせの結果、1回目の見積合わせで予定価格以下の応札であったことから、落札者と決定した。
備考	【工期】 着手：令和5年7月26日 完成：令和6年1月19日

※見積結果表を添付すること。

見積結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000293 見積期限 令和5年7月21日 10時30分

件名	古屋ノ入ポンプ場圧力タンク修繕				
場所	伊達市月舘町月舘字古屋ノ入地内				
期間	令和5年7月26日 から 令和6年1月19日				
業種	水道施設工事				
概要	圧力タンク修繕工 1 式				
随契理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				
	業 者 名	摘要	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額
			摘 要	理 由	
1	東北機電工業株式会社 福島営業所 福島営業所長 秋場 清弘	落札	¥1,990,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 決定業者 東北機電工業株式会社 福島営業所 福島営業所長 秋場 清弘



(2) 予定価格 1,997,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(3) 最低制限価格 設けない

(4) 決定金額 1,990,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 99.6 %

令和5年7月21日

上記のとおり見積結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。



水室・空気室

(A)	空気室
(W)	水室

外面塗装 (膜厚は平均 膜厚を示す。)	①素地調整 1種ケレン (プラスト)
	②下塗り 錆止メ 35μ
	③中塗り フタル酸樹脂塗料 30μ
	④上塗り フタル酸樹脂塗料 25μ
塗装色	マンセル値 2.5PB6.6/0.8

設 計 仕 様	
最高使用圧力	1.20 MPa
最高使用温度	50 ℃
内 容 積	29 L
最大使用受水量	7.7 L
水圧試験圧力	1.80 MPa
基準封入圧力	0.40 MPa
御指定封入圧力	MPa
質 量	24 kg
第二種圧力容器構造規格	適用外
本タンクハ、米国アムトロール社トノ技術提携 ニ基ツいて、設計シタモノデアル。	

(注)

1. 当該タンクへの受水量は表中の最大使用受水量以下としてください。
2. 機能を十分発揮させるために1年以内ごとに1回の定期点検が必要です。
3. システム接続口以外は配管したり締めたりしないでください。
4. 基準封入圧力とは、ご指定がない場合の弊社出荷時の封入圧力です。
5. 弊社出荷時の封入圧力は最大0.55MPaです。0.55MPaを超える場合は、現地に運搬開始の直前に調整願います。詳細は弊社までお問い合わせください。
6. 当該タンクは屋内外設置仕様です。但し沿岸部および塩害地域等の場合は、本体塗装として塩害対策塗装仕様もオプションとして用意しております。
7. 製品の仕様は改良などのために予告なく変更することがあります。

1 2	沈みプラグ	1	SCM435	3/4 ^B	
1 1	ソケット	1	STPT370	3/4 ^B	
1 0	プラグ	1	FCMB275-5	1 1/2 ^B	
9	ソケット	1	STK290	1 1/2 ^B	
8	エルボ	1	SCS13A	3/4 ^B	
7	拡張継手	1	SUS304TP	3/4 ^B	
6	空気圧調整弁	1	C3604	1/8 ^B	
5	ソケット	1	S10C相当	1/8 ^B	
4	固定用アングル	3	SS400	L40×40×3-40	
3	スカート	1	SS400	t3.2	
2	鏡板	2	SS400	t3.2 2:1半楕円	
1	胴板	1	SS400	t4.5	
品番		品名	数量	材質	備考
製図	永久 亮介	2023-4-17		給水用圧力タンク	
写真	杉本 紀子	2023-4-17		AWX-20	
審査	永 久 2023.04.17	承認	藤 田 2023.04.17	(1.20MPa)	
品名略号		AWX-20-120-F2			
			尺度	N. T. S.	第三角法
			図番	S11-A30801-00	