

契約番号	件名	入札日	業務 区分	落札業者	落札金額（円） （税抜・総額）
2024000369	霊山総合支所庁舎改築工事設計意図伝達及び工事監理業務委託	R6. 11. 6	委託	福島県建築設計協同組合	7, 350, 000
2024000373	伊達総合支所庁舎改築工事設計意図伝達及び工事監理業務委託	R6. 11. 6	委託	福島県建築設計協同組合	7, 450, 000

見積結果及び経過

令和6年度 契約番号 2024000369 見積期限 令和6年11月6日 14時00分

件名	霊山総合支所庁舎改築工事設計意図伝達及び工事監理業務委託				
場所	伊達市霊山町掛田字西裏 地内				
期間	令和6年12月17日 から 令和7年11月28日				
業種	建築一般				
概要	業務概要：霊山総合支所庁舎改築工事に係る設計意図伝達及び工事監理業務 対象工事：霊山総合支所庁舎改築建築主体工事 霊山総合支所庁舎改築電気設備工事 霊山総合支所庁舎改築機械設備工事				
随契理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				
	業 者 名	摘要	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額
			摘 要	理 由	
1	福島県建築設計協同組合 代表理事 鈴木 宏幸	落札	¥7,350,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 決定業者 福島県建築設計協同組合 代表理事 鈴木 宏幸

(2) 予定価格 7,519,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格 設けない

(4) 決定金額 7,350,000 円（消費税及び地方消費税を除く） (5) 落札率 97.7 %

令和6年11月6日

上記のとおり見積結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

財務部財政課

見積結果及び経過

令和6年度 契約番号 2024000373 見積期限 令和6年11月6日 14時00分

件名	伊達総合支所庁舎改築工事設計意図伝達及び工事監理業務委託				
場所	伊達市前川原 地内				
期間	令和6年12月17日 から 令和8年2月27日				
業種	建築一般				
概要	業務概要：伊達総合支所庁舎改築工事に係る設計意図伝達及び工事監理業務 対象工事：伊達総合支所庁舎改築建築主体工事 伊達総合支所庁舎改築電気設備工事 伊達総合支所庁舎改築機械設備工事				
随契理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				
	業 者 名	摘要	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額
			摘 要 理 由		
1	福島県建築設計協同組合 代表理事 鈴木 宏幸	落札	¥7,450,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 決定業者 福島県建築設計協同組合 代表理事 鈴木 宏幸

(2) 予定価格 7,612,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格 設けない

(4) 決定金額 7,450,000 円（消費税及び地方消費税を除く） (5) 落札率 97.8 %

令和6年11月6日

上記のとおり見積結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。