

契約番号	件名	入札日	業務区分	落札業者	落札金額 (円) (税抜き)
2025000189	市道保原幹線 1 号線舗装補修工事	R7. 7. 15	工事	多田建設株式会社 伊達支店	56, 000, 000
2025000202	保原地域石綿セメント管更新事業 大 泉字大塚地内配水管布設替工事	R7. 7. 15	工事	株式会社松浦建設	38, 850, 000



# 入札結果及び経過

令和7年度 契約番号 2025000189 入札日時 令和7年7月15日 9時00分

件名	市道保原幹線1号線舗装補修工事		
場所	伊達市保原町字城ノ内地内		
期間	令和7年7月25日 から 令和8年1月26日		
業種	舗装工事		
概要	表層工（再生密粒度As20F） A=2947.8m2 路面切削 A=5970.9m2 表層工（密粒度改質II20F） A=3614.7m2 L型側溝切削 A=570.7m2 路面排水暗渠新設 N=11箇所		
契約方法	条件付一般競争入札		

	業者名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘要	理由	理由
1	森藤建設工業株式会社 代表取締役 森藤 健二		¥56,600,000		
2	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利明		¥57,300,000		
3	株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸		¥58,500,000		
4	多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣	落札	¥56,000,000		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣

(2) 予定価格 59,390,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格 51,390,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(4) 落札金額 56,000,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(5) 落札率 94.2 %

令和7年7月15日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。



# 入札結果及び経過

令和7年度 契約番号 2025000202 入札日時 令和7年7月15日 9時15分

件名	保原地域石綿セメント管更新事業 大泉字大塚地内配水管布設替工事		
場所	伊達市保原町大泉字大塚 地内		
期間	令和7年7月25日 から 令和8年2月10日		
業種	水道施設工事		
概要	配水管布設替 HPPE φ100 L=150.80m、HI-VP φ100 L=3.00m HPPE φ75 L=168.70m、HI-VP φ75 L=2.70m		
契約方法	条件付一般競争入札		

	業者名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘要	理由	由
1	株式会社東洋住宅設備 伊達総合支店 取締役支店長 齋藤 節子		¥39,358,000		
2	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 カヨ	落札	¥38,850,000		
3	有限会社佐藤設備 代表取締役 佐藤 祐司		¥39,100,000		
4	株式会社霊山設備工業 掛田支店 支店長 門馬 光伸		¥40,800,000		
5	有限会社伊達設備工業所 霊山支店 支店長 菅野 明子		¥39,200,000		
6	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一		¥38,990,000		
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 カヨ

(2) 予定価格 39,540,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(3) 最低制限価格 34,310,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(4) 落札金額 38,850,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(5) 落札率 98.2 %

令和7年7月15日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。