

契約番号	件名	入札日	業務区分	落札業者	落札金額(円) (税抜き)
2025000228	保原地域石綿セメント管更新事業 西町地内配水管布設替工事	R7. 8. 28	工事	有限会社佐藤設備	24, 850, 000
2025000237	保原地域石綿セメント管更新事業 大泉字大館地内配水管布設替工事	R7. 8. 28	工事	日栄工業株式会社	17, 950, 000

入札結果及び経過

令和7年度 契約番号 2025000228 入札日時 令和7年8月28日 9時15分

件名	保原地域石綿セメント管更新事業 西町地内配水管布設替工事				
場所	伊達市保原町字西町 地内				
期間	令和7年9月8日 から 令和8年2月6日				
業種	水道施設工事				
概要	配水管布設替 HPPE φ 75 L=192.74m HI-VP φ 50 L=3.50m				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業者名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘要	要理	由
1	有限会社浅尾設備 代表取締役 浅尾 真也		¥25,443,000		
2	株式会社東洋住宅設備 伊達総合支店 取締役支店長 斎藤 節子		¥25,470,000		
3	株式会社靈山設備工業 掛田支店 支店長 門馬 光伸		¥25,985,000		
4	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 力ヨ		¥25,800,000		
5	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一		¥25,150,000		
6	有限会社伊達設備工業所 灵山支店 支店長 菅野 明子		¥25,670,000		
7	有限会社志賀設備工業 代表取締役 志賀 正文		¥25,907,000		
8	有限会社佐藤設備 代表取締役 佐藤 祐司	落札	¥24,850,000		
9					
10					
11					

(1) 落札業者 有限会社佐藤設備 代表取締役 佐藤 祐司

(2) 予定価格

26,070,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(3) 最低制限価格

22,556,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(4) 落札金額

24,850,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(5) 落札率 95.3 %

令和7年8月28日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2025000228
工事名	保原地域石綿セメント管更新事業 西町地内配水管布設替工事

入札結果及び経過

令和7年度 契約番号 2025000237 入札日時 令和7年8月28日 9時30分

件名	保原地域石綿セメント管更新事業 大泉字大館地内配水管布設替工事				
場所	伊達市保原町大泉字大館 地内				
期間	令和7年9月8日 から 令和8年1月30日				
業種	水道施設工事				
概要	配水管布設替 HPPE φ75 L=159.58m、HI-VP φ75 L=3.50m				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業者名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘要	要理	由
1	有限会社浅尾設備 代表取締役 浅尾 真也		¥18,321,000		
2	株式会社東洋住宅設備 伊達総合支店 取締役支店長 斎藤 節子		¥18,460,000		
3	株式会社靈山設備工業 掛田支店 支店長 門馬 光伸		¥18,750,000		
4	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 力ヨ		¥18,500,000		
5	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一	落札	¥17,950,000		
6	有限会社伊達設備工業所 灵山支店 支店長 菅野 明子		¥18,250,000		
7	有限会社志賀設備工業 代表取締役 志賀 正文		¥18,129,000		
8	有限会社佐藤設備 代表取締役 佐藤 祐司		¥18,200,000		
9					
10					
11					

(1) 落札業者 日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一

(2) 予定価格 18,830,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(3) 最低制限価格 16,255,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(4) 落札金額 17,950,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(5) 落札率 95.3 %

令和7年8月28日

上記のとおり入札結果を報告します。

なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2025000237
工事名	保原地域石綿セメント管更新事業 大泉字大館地内配水管布設替工事